

РАСЧЕТ

начальной (максимальной) цены проекта контракта

по объекту : Строительство ВЛ-10кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ фидер ТЧ2 до КТП-КП1-63 г. Новокубанск
 Стоимость начальной (максимальной) цены контракта : 8 004 125,54 руб.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.					Общая сметная стоимость, руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Глава 2. Основные объекты строительства								
1	02-01	Строительные работы ВЛ3-10 кВ	2020537,2	4750,77			2025287,97	
2	02-02	Монтажные работы ВЛ3-10 кВ	1682078,16	325883,35	574609,09		2582570,6	
3	02-03	Установка ректоузера	25986,35		1318658,93		1344645,28	
4	02-04	Заземление ВЛ3-10 кВ		48051,3			48051,3	
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	3728601,71	378685,42	1893268,02		6000555,15	
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории								
		Итого по Главам 1-7	3728601,71	378685,42	1893268,02		6000555,15	
Глава 8. Временные здания и сооружения								
5	ГСН-81-05-01-2001 прилож. 1 п.2.7	Временные здания и сооружения - 2,5%	93215,04 2,5% от 3728601,71	9467,14 2,5% от 378685,42			102682,18	
		Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	93215,04	9467,14			102682,18	
		Итого по Главам 1-8	3821816,75	388152,56	1893268,02		6103237,33	
Глава 9. Прочие работы и затраты								
6	09-01	09-01 Пусконаладочные работы ВЛ3-10 кВ				104703,51	104703,51	
7	ГСН-81-05-02-2007	Производство работ в зимнее время - 0,4%	15287,27 0,4% от 3821816,75	1552,61 0,4% от 388152,56			16839,88	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8
8	МДС 81-35.2004 п. 9.6.; Письмо Мин финансов РФ №03-03-06/1/44 от 06.02.2009г.	Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ (ТЗ+ТЭМ)/8*112				38240,44 (2217,22+514 ,24)/8*112	38240,44
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	15287,27	1552,61		142943,95	159783,83
		Итого по Главам 1-9	3837104,02	389705,17	1893268,02	142943,95	6263021,16
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
		Итого по Главам 1-12	3837104,02	389705,17	1893268,02	142943,95	6263021,16
Непредвиденные затраты							
9	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты - 2%	76742,08 2% от 3837104,02	7794,1 2% от 389705,17	37865,36 2% от 1893268,02	2858,88 2% от 142943,95	125260,42
		Итого "Непредвиденные затраты"	76742,08	7794,1	37865,36	2858,88	125260,42
Дополнительные работы и затраты							
10		Индекс - дефлятор на 2017 г. - 5%	195692,31 5% от 3913846,1	19874,96 5% от 397499,27	96556,67 5% от 1931133,38	7290,14 5% от 145802,83	319414,08
11		Индекс - дефлятор на март 2018 г. - 1,125%	46232,31 1,125% от (3913846,1+5 % от 3913846,1)	4695,46 1,125% от (397499,27+5 % от 397499,27)	22811,51 1,125% от (1931133,38+5 % от 1931133,38)	1722,3 1,125% от (145802,83+5 % от 145802,83)	75461,58
		Итого "Дополнительные работы и затраты"	241924,62	24570,42	119368,18	9012,44	394875,66
Налоги и обязательные платежи							
12	МДС 81-35.2004 п.4.100	НДС - 18%	748038,73 18% от 4155770,72	75972,54 18% от 422069,69	369090,28 18% от 2050501,56	27866,75 18% от 154815,27	1220968,3
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	748038,73	75972,54	369090,28	27866,75	1220968,3
		Всего по сводному расчету	4903809,45	498042,23	2419591,84	182682,02	8004125,54

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)