

РАСЧЕТ

начальной (максимальной) цены проекта контракта

по объекту :Реконструкция ТП-507 с заменой на КТП (КРЭС), г. Краснодар

Стоимость начальной (максимальной) цены контракта : 3 282 037,07 руб.



№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.					Общая сметная стоимость, руб.
			Строительных работ	Монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Глава 1. Подготовка территории строительства								
1	01-01	01-01 Демонтажные работы ВЛ-0,4 кВ	22311				22311	
2	ЛС	№02-01 Демонтажные работы КТП исп.	112269	158897			271166	
Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"			134580	158897			293477	
Глава 2. Основные объекты строительства								
3	02-01	02-01 Строительные работы ВЛ-0,4кВ	76453,11	86658,78			163111,89	
4	02-02	02-02 Монтажные работы ВЛ-0,4 кВ	169101,31	16268,63	23345,82		208715,76	
5	02-03	02-03 Заземление ВЛ-0,4 кВ		5693,31			5693,31	
6	02-01	02-04 Строительные работы КТП	69678,62	343,98			70022,6	
7	02-02	02-05 Монтажные работы КТП-630 ТМГ-630		29011,82	844279,65		873291,47	
8	02-03	02-06 Устройство заземления КТП	8232,66	6626,06			14858,72	
9	02-01	02-07 Строительные работы КП-10 кВ	251085,5	19967,73			271053,23	
10	02-02	02-08 Монтажные работы КП-10 кВ	417321,09	65848,67			483169,76	
Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"			991872,29	230418,98	867625,47		2089916,74	
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории								
11	07-01	07-01 Благоустройство		8040,6			8040,6	
12	07-01	07-02 Разборка и восстановление покрытий	42495,95				42495,95	
Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"			50536,55				50536,55	
Глава 8. Временные здания и сооружения			1176988,84	389315,98	867625,47		2433930,29	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8
13	ГСН-81-05-01-2001 прилож. 1 п.2.7	Временные задания и сооружения - 2,5%	29424,72 2,5% от 1176988,84	9732,9 2,5% от 389315,98			39157,62
		Итого по Главе 8. "Временные задания и сооружения"	29424,72	9732,9			39157,62
		Итого по Главам 1-8	1206413,56	399048,88	867625,47		2473087,91
Глава 9. Прочие работы и затраты							
14	ГСН-81-05-02-2007	Производство работ в зимнее время - 0,4%	4825,65 0,4% от 1206413,56	1596,2 0,4% от 399048,88			6421,85
15		Командировочные расходы				31277,12 (1995,13+238,95)/8*112	31277,12
16	09-01	09-01 Пусконаладочные работы ВЛ-0,4 кВ				5024,39	5024,39
17	09-01	09-02 Пусконаладочные работы КТП				41045,47	41045,47
18	09-01	09-03 Пусконаладочные работы КЛ-10 кВ				11252,36	11252,36
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	4825,65	1596,2		88599,34	95021,19
		Итого по Главам 1-9	1211239,21	400645,08	867625,47	88599,34	2568109,1
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
		Итого по Главам 1-12	1211239,21	400645,08	867625,47	88599,34	2568109,1
Непредвиденные затраты							
19	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты - 2%	24224,78 2% от 1211239,21	8012,9 2% от 400645,08	17352,51 2% от 867625,47	1771,99 2% от 88599,34	51362,18
		Итого "Непредвиденные затраты"	24224,78	8012,9	17352,51	1771,99	51362,18
Дополнительные затраты в текущих ценах							
20		Индекс - дефлятор на 2017 г. - 5%	61773,2 5% от 1235463,99	20432,9 5% от 408657,98	44248,9 5% от 884977,98	4518,57 5% от 90371,33	130973,57
21		Индекс - дефлятор на март 2018 г. - 1,125%	14593,92 1,125% от (1235463,99+ 5% от 1235463,99)	4827,27 1,125% от (408657,98+5 % от 408657,98)	10453,8 1,125% от (884977,98+5 % от 884977,98)	1067,51 1,125% от (90371,33+5 % от 90371,33)	30942,5
		Итого "Дополнительные затраты в текущих ценах"	76367,12	25260,17	54702,7	5586,08	161916,07
Налоги и обязательные платежи							
22	МДС 81-35.2004 п.4.100	НДС - 18%	236129,6 18% от 1311831,11	78105,27 18% от 433918,15	169142,52 18% от 939680,68	17272,33 18% от 95957,41	500649,72
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	236129,6	78105,27	169142,52	17272,33	500649,72

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8
		Всего по сводному расчету	1547960,71	512023,42	1108823,2	113229,74	3282037,07

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)