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Состав проекта

П
Внешнее электроснабжение

1

Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом

земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом,

техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению

безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования

прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий.

           Главный инженер проекта                                                А.В. Ровнов

Обозначение Наименование Примечание
Номер

тома

 90-10202.СП  Содержание проекта

 90-10202.ПЗ  Раздел 1. Пояснительная записка

 90-10202.ТКР

 Раздел 3. Технологические и конструктивные

решения линейного объекта. Искусственные

сооружения

 90-10202.ИЛО
 Раздел 4. Здания, строения и сооружения, входящие

в инфраструктуру линейного объекта

 90-10202.ПОС  Раздел 5. Проект организации строительства

1

2

3

5

6

7

8

 90-10202.ООС  Раздел 7. Мероприятия по охране окружающей среды

 90-10202.МПБ
 Раздел 8. Мероприятия по обеспечению пожарной

безопасности

 90-10202.СД  Раздел 9. Смета на строительство

 90-10202.ИД  Раздел 10. Иная документация

Содержание проекта

 90-10202.СО
 Раздел 3.1. Технические требования к основному

электротехническому оборудованию

 90-10202.РЗА

 Раздел 11. Мероприятия по обеспечению соблюдения

требований энергетической эффективности и

требований оснащенности зданий, строений и

сооружений приборами учета используемых

энергетических ресурсов

 90-10202.ППО  Раздел 2. Проект полосы отвода

 90-10202.ПОРС
 Раздел 6. Проект организации работ по сносу

(демонтажу) линейного объекта

 Не предусмотрен

 Не предусмотрен

 90-10202.СК  Раздел 5.1 Строительный контроль4

Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС Тургеневская ф. ТГ-305 до РП-25

(ПРРЭС) г. Краснодар. К договору №21100-18-00461112-1
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9
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 Раздел 10.1 Релейная защита и автоматика
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Нач.сектора Кувшинова

Проверил Кувшинова
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Наименование Страница

 Раздел 1. Пояснительная записка

 Содержание тома

 Раздел 2. Проект полосы отвода

 2

 3

 5

 Раздел 3. Конструктивные и технологические решения линейного объекта. Искусственные

сооружения
 7

 Раздел 3.1 Технические требования к основному электротехническому оборудованию  7

Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС Тургеневская ф. ТГ-305 до РП-25

(ПРРЭС) г. Краснодар. К договору №21100-18-00461112-1
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Раздел 1
П 1

Внешнее электроснабжение

Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС Тургеневская ф. ТГ-305 до РП-25

(ПРРЭС) г. Краснодар. К договору №21100-18-00461112-1

Раздел 1. Пояснительная записка

    1.1 Решение о разработке проектной документации принято на основании
технического задания на проектирование: "Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС

Тургеневская ф. ТГ-305 до РП-25 (ПРРЭС) г. Краснодар. К договору
№21100-18-00461112-1"
    Заказчик - АО "НЭСК-электросети"

    1.2 Исходные данные и условия для подготовки проектной документации на
объект капитального строительства: техническое задание на выполнение проектных

работ "Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС Тургеневская ф. ТГ-305 до РП-25 (ПРРЭС) г.
Краснодар. К договору №21100-18-00461112-1".

1.3 Климатические, географические и инженерно-геологические характеристики
района строительства, влияющие на безопасность объекта.

Характеристики климатических условий приведены в таблице 1.1.

Таблица 1.1. 
Наименование показателя Ед. изм.

 Расчетная скорость ветра (район)
 м/cек  29 (II)

 Среднегодовая продолжительсть гроз
 40-60

 Загрязнения атмосферы, степень
 2

 Пляска проводов
 частая и интенсивная

 Характеристика местности
 населенная

 час

 Нормативная толщина стенки гололеда ( район)  мм  20 (III)

Грунты по трассе КЛ-10 кВ - суглинок, по таблице усредненных значений удельного
сопротивления грунта: суглинок - до 100 Ом.

Географически проектируемый объект находятся в г. Краснодар, Прикубанский округ,
Краснодарского края.

1.4 Проектом рассматривается один вариант прокладки трасс КЛ-10 кВ,
соответствующий материалам по выбору трасс для заказа и проектирования инженерных
сетей. Кроме того, данный вариант трасс выбран исходя из наименьших затрат и
совпадающий с кратчайшим путем между начальным и конечным пунктами и с учетом
расположения трассы в границах технологических коридоров.

Принятая схема электроснабжения КЛ-10 кВ обеспечивает потребителей
электрической энергией по третьей категории надежности согласно п.1.2.18 ПУЭ 7 изд.
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1.5 Проектируемый объект служит для передачи электрической мощности к
потребителям.

Начальным пунктом проектируемой КЛ-10 кВ является ПС "Тургеневская", конечным
- существующая РП-25.

Центр питания- ПС "Тургеневская".

1.6 Технические характеристики проектируемой КЛ-10 кВ:

а) номинальное напряжение, кВ                                                        10

б) количество цепей, шт                                                               1

в) тип траншеи                                                                       Т-2

г) марка кабеля                                                                   АПвПу2г

д) протяженность КЛ (строительная длина), м                                     1215

1.7 Ширина полос земель, предоставляемых на период строительства КЛ-10 кВ
принимается 6 м.

 1.8  Сведения о землях, на которых будут располагаться  проектируемые КЛ-10 кВ:
КЛ-10 кВ проходит по муниципальным территориям.

1.9 Трасса проходит по муниципальным территориям, возмещения убытков
правообладателям не требуется.

1.10 В процессе проектирования не разрабатывались новые изобретения, специальные
технические условия, патентные исследования не проводились новые патентные
исследования.

1.11 Все расчеты в данном проекте производились вручную.

1.12 В данном проекте не предусмотрен снос зданий, переселение людей и перенос
сетей инженерно-технического обеспечения.

1.13 Топографическая съемка выполнена в 2019 г.

1.14 Строительство поточным методом, одним  этапом.
 Строительство объекта планируется произвести в 2020 году.
Планируемый срок ввода в эксплуатацию - 2020 г.
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Раздел 2. Проект полосы отвода

2.1 Характеристика трассы линейного объекта
Расположение принятой схемы электроснабжения определилось местоположением

участков заявителей и рельефом местности, требованиями землепользователей по
минимальному отчуждению земель, наименьшего количества углов поворота,
наименьшего количества пересекаемых коммуникаций.

В административном отношении проектируемое строительство наружного освещения
расположено в Краснодарском крае, Прикубанский округ, г. Краснодар.

Территория проектируемой трассы района представляет собой слабоволнистую
равнину.

2.2 Расчет размеров земельных участков, предоставленных для размещения
линейного объекта

В соответствии с п.1.3 №14278 тм - т1 "Нормы отвода земель для электрических
  сетей, напряжением 0,38-750 кВ" , отвод земельных участков для строительства
проектируемой КЛ необходим только для временного пользования.

В соответствии с п.2.8 №14278 тм - т1 "Нормы отвода земель для электрических
 сетей, напряжением 0,38-750 кВ" , ширина полосы земельного участка,
предоставляемого во временное пользование при строительстве КЛ,
предусматривается равной 6 м. Возмещение убытков правообладателям земельных
участков при их изъятии во временное пользование не предусмотрено.

После завершения строительства объектов электрических сетей, земли
предоставленные во временное пользование, должны быть приведены в состояние, в
котором они находились до начала строительства.

    2.3 Перечни искусственных сооружений, пересечений, примыканий, включая их
характеристику, перечень инженерных коммуникаций, подлежащих переустройству

Существующие инженерные коммуникации переустройству не подлежат.

2.4 Описание решений по организации рельефа трассы и инженерной подготовке
При строительстве КЛ-10 кВ решения по организации рельефа трассы и инженерной

подготовки не требуется.

2.5 Сведения о радиусах и углах поворота, длине прямых и криволинейных участков,
продольных и поперечных уклонах, преодолеваемых высотах

Трасса КЛ-10 кВ имеет в основном прямые участки. Изгиб кабеля АПвПу2г 1х630 не
превышает радиуса изгиба 757,5 мм.
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Обозначение Наименование

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

КЛ-10 кВ от ПС "Тургеневская" до РП-7

Проектируемая КЛ-10 кВ от ПС "Тургеневская" до РП-25

Границы участков

Нач.сектора Кувшинова

Проверил Кувшинова

Разработал Назирова
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Раздел 3
П 1

Внешнее электроснабжение

90-10202.ТКР.ПЗ

Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС Тургеневская ф. ТГ-305 до РП-25

(ПРРЭС) г. Краснодар. К договору №21100-18-00461112-1

Раздел 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта.
 Искусственные сооружения

     Решение о разработке проектной документации принято на основании
технического задания на проектирование: "Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС

Тургеневская ф. ТГ-305 до РП-25 (ПРРЭС) г. Краснодар. К договору
№21100-18-00461112-1".

     Заказчик - АО "НЭСК-электросети".

     Исходные данные и условия для подготовки проектной документации на объект
 капитального строительства:

техническое задание на выполнение проектных работ "Реконструкция КЛ-10 кВ

от ПС Тургеневская ф. ТГ-305 до РП-25 (ПРРЭС) г. Краснодар. К договору
№21100-18-00461112-1".

ООО «Юникс»
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Н.контр. Кувшинова

Нач.сектора Кувшинова

Проверил Кувшинова

Разработал Назирова

Настоящий проект разработан в соответствии с требованиями:

- Гражданского кодекса РФ;

- Градостроительного кодекса РФ;

- ФЗ "О техническом регулировании" от 27.12.2002 №184-ФЗ;

- СП 48.13330.2011 "Организация строительства";

- СП 12-136-2002 "Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах

производства работ"

- СНиП 12-03-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования";

- СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное

производство";

- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008г. №87 "О составе разделов

проектной

документации и требования к ним

- Федеральный закон РФ "Об основах охраны труда в РФ" от 17.07.99 № 181-ФЗ.

- Трудовой кодекс РФ от 30.12.01. № 197-ФЗ.

- ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения, ГОСТ 12.03-2001.

- ССБТ. Строительство. Электробезопасность, ГОСТ 12.1.013-78.

- Правила устройства электроустановок, ПУЭ (1, 2, 6 и 7е изд.).п.2.3.83-2.3.101

- Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики, приказ

Минтопэнерго России от 19.02.2000 №9.

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок.

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от

19.02.2016 N 74н.

- РД 34.03.285-97 "Правила безопасности при строительстве ЛЭП и производстве

электромонтажных работ".

- РД 34.03.286-98 "Типовая инструкция по охране труда для

электромонтеров-линейщиков

при строительстве ЛЭП"

AutoCAD SHX Text
structural engineering
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3.1 Сведения о топографических, инженерно-геологических, гидрогеологических,
метеорологических и климатических условиях участка, на котором будет
осуществляться строительство линейного объекта

Грунты по трассе КЛ-10 кВ - суглинок, по таблице усредненных значений
удельного сопротивления грунта: суглинок - до 100 Ом. Рельеф местности ровный,
перепады высот незначительны.

Участок расположен в Краснодарском крае, Прикубанский округ, г. Краснодар.

В геологическом строении участка до разведенной глубины 4 м, принимают
участие отложения среднего и верхнего плеоцена неогеновой системы. Сверху эти
отложения перекрыты насыпным грунтом, мощностью до 1 м. Отложения среднего и
верхнего плеоцена неогеновой системы представлены глинами твердыми,
полутвердыми, тугопластичными.

В основании проектируемого объекта залегают глинистые грунты. В разрезе
до глубины 4 м выделено, согласно ГОСТ 25100-2011, 4 инженерно-геологических
элементов, различающихся по своим физико-механическим свойствам.

Грунты ИГЭ-2, ИГЭ-3, ИГЭ-4 неагрессивны к бетонам всех марок по
водонепроницаемости.

Значение коэффициента фильтрации для грунтов принято в согласно архивным
данным и составляет: ИГЭ-2 - 0,11 м/сут; ИГЭ-3 - 0,15 м/сут; ИГЭ-4 - 0,27
м/сут.
В качестве основания насыпные грунты служить не могут и подлежат удалению

в пределах строительных контуров.



Климатические, географические и инженерно-геологические характеристики
района строительства, влияющие на безопасность объекта.

Характеристики климатических условий приведены в таблице 3.1.

                                                                             Таблица 3.1.

Гидрогеологические условия исследуемой территории определяются
тектоническими, литологическими, геоморфологическими и климатическими
особенностями.

Грунтовые воды в период производства работ не вскрыты.
Уровень грунтовых вод подвержен сезонным и многолетним колебаниям и его
подъем возможен еще на 1,0 м выше отмеченного при бурении, в период
снеготаяния и затяжных дождей, а также из-за утечек из водонесущих
коммуникаций.

Территория относится к не подтапливаемым.

3.2 Сведения об особых природно-климатических условиях земельного участка,

предоставляемого для размещения линейного объекта (сейсмичность, мерзлые

грунты, опасные геологические процессы и др.).

Проектируемые объекты расположены в районе с расчетной сейсмической

интенсивностью не более 6 баллов при степени сейсмической опасности С (1%).
Проявлений опасных процессов и явлений на земельном участке,

предоставляемого для размещения линейного объекта, не отмечено. По сложности
природные условия рассматриваемого района согласно СНиП 22-01-95 п.5.2,
оцениваются как "простые".

3.3 Сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта в
основании линейного объекта.

Грунты, преимущественно рыхлые песчано-глинистые породы четвертичного
возраста:
пески, супеси, суглинки, глины, известники, реже сильно выветренные
трещиноватые песчаники и опоки и их щебенка. Грунты участка не просадочные, не
набухаемые, не пучинистые.

Наименование показателя Ед. изм. Значение

 Расчетная скорость ветра (район)
 м/cек  29 (II)

 Среднегодовая продолжительсть гроз
 40-60

 Загрязнения атмосферы, степень
 2

 Пляска проводов
 частая и интенсивная

 Характеристика местности
 населенная

 час

 Нормативная толщина стенки гололеда ( район)  мм  20 (III)

'
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3.4 Сведения об уровне грунтовых вод, их химическом составе, агрессивности по
отношению к материалам изделий и конструкций подземной части линейного
объекта

Грунтовые воды среднеагрессивны по отношению к металлической броне кабелей
и металлоконструкциям.

По химическому составу воды - гидрокарбонатные, натриево-кальциевые, с
минерализацией до 0,4 г/л.

3.5 Сведения о категории и классе линейного объекта

Проектируемые КЛ-10 кВ являются линиями среднего класса напряжения.
По проектируемой КЛ-10 кВ осуществляется передача электрической энергии по

3 категории надежности.

3.6 Сведения о проектной мощности линейного объекта
Передаваемая полная мощность от ПС "Тургеневская" до РП-25 составляет 6890

кВА. Передаваемая расчетная мощность от ПС "Тургеневская" до РП-25 составляет
4823 кВА.

3.7 Показатели и характеристики технологического оборудования и устройств

линейного объекта (в том числе надежность, устойчивость, экономичность,

возможность автоматического регулирования, минимальность выбросов (сбросов)

загрязняющих веществ, компактность, использование новейших технологий)
Технические характеристики проектируемой КЛ-10 кВ:

а) номинальное напряжение, кВ 10

б) количество цепей, шт 1 (в три нити)

в) тип траншеи Т-2

г) марка кабеля W1 АПвПу2г 1x630

  д) протяженность КЛ W1 (строительная длина), м 1215

  Сечение определено исходя из обеспечения необходимого транзита мощности и
перспективного развития единой и взаимоуправляемой энергосистемы района.

  Кабели  прокладываются в трубах и в земле (траншеях) на трассах с низкой и
средней коррозионной активностью с наличием или отсутствием блуждающих токов
и на трассах с высокой коррозионной активностью с отсутствием блуждающих
токов.
  Кабель марки  АПвПУ2г - алюминиевый с изоляцией из сшитого полиэтилена с

экраном из медных проволок, скрепленных медной лентой, разделительным слоем из
водоблокирующей ленты и и слоем из алюмополиэтиленовой ленты.
  Прокладка кабелей предусмотрена непосредственно в земле в соответствии с

п.2.3.83 [3].
Кабели на участках, на которых кабели проложены в земле защищены от

механических повреждений путем покрытия кирпичом в один слой. Кабели

укладываются с запасом по длине 8% (2% на "змейку", 2% на отходы, 4% на изгибы,

повороты и перепад высот трассы). Нижняя подсыпка и верхняя засыпка кабелей
производится речным песком.

Глубина заложения кабельных линий от планировочной отметки принята 0,7 м в

соответствии с п.2.3.84 [3].
Пересечения проектируемой КЛ и инженерных коммуникаций выполнены в 

соответствии с требованиями [3]. При пересечении кабелей связи и силовых кабелей, 
проектируемые кабели расположены ниже существующих и на всем участке 
пересечения разделены слоем земли толщиной 0,2 м и трубами ПНД 225  (плюс 1 м в 
каждую сторону от крайнего кабеля)(п.2.3.94 [3]).
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Пересечение закрытым способом (ГНБ-горизонтальное направленное бурение).

Данным проектом не предусматривается пересечение закрытым способом. Однако в 
90-10201 ООО "Юникс" учтена прокладка проектируемого кабеля в трубах ПНД 
диаметром 225 мм.

Траектория бурения спланирована на основании данных о существующих и 
проектируемых подземных коммуникациях.  Прокладку труб из полиэтилена низкого 
давления ПНД 225/10 выполнить с применением установки для горизонтального 
направленного бурения. Диаметр и толщина стенки трубы выбраны на основании 
технических расчетов. Трубы проверены на максимальную нагрузку, допустимые
растяжения и изгиб .

Закрытый переход выполнить в три этапа.
На первом этапе непосредственно перед началом работы организовать место

работы. Это включает в себя разработку рабочего и приемного котлованов, доставку
комплекса ГНБ к месту проведения бурения, выгрузку и установку машины в котлован.

необходимо выполнить шурфление существующих подземных коммуникаций (при их

наличии) в присутствии представителей организаций, эксплуатирующих данные
инженерные сооружения, для определения фактической глубины их залегания.

На втором этапе выполнить пилотное бурение с нанесением фактической глубины и
"угла атаки".

На третьем этапе произвести одновременно расширение скважины путем
протягивания "расширителя" в обратном направлении и затягивания трубы ПНД. На
заключительном этапе работ необходимо заровнять все проделанные экскавации грунта,
убрать заграждения и восстановить озеленение.

Требования к стройплощадке

Рабочие котлованы расположить о подошвы насыпи дороги на расстоянии 5,8 метра

до ближайшего края котлована. Размеры рабочего котлована: 2000х2000х2000 (h).
Статика котлована должна быть рассчитана таким образом, чтобы котлован мог
принять вес рабочей платформы, установки и работающего на ней персонала, а также
возникающие динамические нагрузки на боковые стенки. Угол наклона шурфа для вывода
труб сделать максимально пологим, для обеспечения горизонтального затягивания труб
ПНД. Котлован оградить от попадания в него третьих лиц. Установить ограду вокруг
котлована. По окончании работ котлованы тщательно засыпать песком с послойным
уплотнением. При возникновении просадок восстановить просыпку в полном объеме. При
производстве работ около транспортных путей установить сигнальное оборудование или
сторожевые посты, а также дорожные знаки в соответствии с ПДД. Полностью
исключить возможность разрушения покрытия дороги, бортового камня и земляного
полотна. Предусмотреть мероприятия, исключающие загрязнение проезжей части дороги
в период производства работ. Складирование материалов на обочинах дорог
запрещается.

К работе на установке допускается персонал, получивший разрешение
непосредственно у фирмы-производителя или авторизированных дилеров и ознакомленных
с руководством по эксплуатации.

При прокладке применить трубы ПНД 225. Для соединения труб  между собой 
применить стыковую сварку. В процессе варки необходимо контролировать 
температуру нагрева сварочного инструмента с точностью до 10 К.

5Ин
в. 

N°
 п

од
л.

По
дп

. и
 д

ат
а

Вз
ам

. и
нв

. N
°

Изм. Кол. Лист N°док. Подпись Дата

Лист

11



90-10202 .ТКР.ПЗ

       3.8 Перечень мероприятий по энергосбережению
Снижение потерь электроэнергии в электрических сетях может быть достигнуто в

результате внедрения основных приоритетных мероприятий:
- совершенствование расчетного и технического учета, метрологическое обеспечение

измерений  электроэнергии (разработка, аттестация и ввод в действие методик
выполнения измерений  электрической энергии и мощности, обеспечение
своевременности и правильности снятия показаний приборов учета, переход от
индукционных счетчиков к электронным, обеспечивающим, в том числе, измерение
реактивной составляющей электроэнергии, раздельное подключение к измерительным

трансформаторам приборов учета и устройств РЗА и т.д.);

- выявление, предотвращение и снижение хищений электроэнергии (учет
электроэнергии в шкафах учета, доступ к которому будет иметь только
ответственное лицо, установка и ввод в действие системы учета электроэнергии в
сетях среднего напряжения на границах балансовой принадлежности, защита систем

и приборов учета электроэнергии от несанкционированного доступа и т.д.);
- совершенствование организации работ, стимулирование снижения потерь

электроэнергии, повышение квалификации персонала, контроль эффективности его
деятельности.
3.9 Обоснование количества и типов оборудования, в том числе грузоподъемного,

транспортных средств и механизмов, используемых в процессе строительства линейного
объекта

Для строительства КЛ-10 кВ необходимо:

- мини-экскаватор Bobcat E32 (1 шт);
- комплекс ГНБ с основным и вспомогательным оборудованием Vermeer Navigator

D24x40A (1 шт.) (учтено в 90-10201 ООО "Юникс");

- лебедка для прокладки кабеля (1 шт.);

- бурильно-крановая машина на базе ГАЗ-66 (1 шт.);

- ЗИЛ-131 (1 шт.) для перевозки бригады и расходных материалов;

     - ЗИЛ-131 (1 шт.) с возможностью установки на него барабана с кабеля;
- опрессовочный агрегат;
- рулетка.
При размещении транспортных средств на территории строительной площадки

руководитель работ должен до начала работы определить рабочую зону машины и
границы создаваемой ею опасной зоны. При этом должна быть обеспечена обзорность
рабочей зоны,а также опасных зон с рабочего места машиниста. В случаях когда
машинист, управляющий машиной, не имеет достаточного обзора, ему должен быть
выделен сигнальщик, со знанием сигналов, подаваемых в процессе работы и
передвижения машины. Опасные зоны, которые возникают или могут возникнуть во время
работы машины, должны быть обозначены знаками безопасности или предупредительными
надписями.

  Техническое состояние и оборудование автомобилей всех типов, марок и назначений,
находящихся в эксплуатации, должны соответствовать правилам по охране труда на
автомобильном транспорте.

При размещении и эксплуатации машин, транспортных средств должны быть приняты
меры, предупреждающие их опрокидывание или самопроизвольное перемещение под
действием ветра, при уклоне местности или просадке грунта.

Строительно монтажные работы с применением машин в охранной зоне действующей
линии электропередачи следует производить под непосредственным руководством лица,
ответственного за безопасность производства работ, при наличии письменного
разрешения организации - владельца линии и наряда допуска.
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3.10 Сведения о численности и профессионально-квалификационном составе
персонала с распределением по группам производственных процессов, число и
оснащенность рабочих мест.

Средняя потребность в работающих на строительство кабельных линий определена
согласно трудозатрат и сметного расчета.

Затраты труда рабочих и машинистов составляют - 3360 чел*час.
Затраты труда в чел*днях - 3360 : 8 = 420 чел*дней.
Необходимое кол-во рабочих, чтобы выполнить строительно-монтажные работы в

течение 2 месяцев:

(420 чел*дней : 21 день) : 2 месяца = 10 человек
Соотношение численности работников по категориям составляет:
80% - 7 чел. рабочих,
13% - 1 чел. ИТР
3% - 1 чел. служащие,
4% - 1 чел. МОП и охрана
В наиболее загруженную смену принимаем 10 человек.
В соответсвии со СНиП 1.04.03-85 "Нормы продолжительности и задела в

строительстве" продолжительность строительства КЛ-10 кВ длиной до 1 км составляет
2 месяца.

Временные жилплощади для размещения рабочих не требуются, размещение рабочих
и строительной техники предусматривается на организованном прорабском участке. Так
как строительно-монтажные работы выполняются поточным методом, то устройство по
трассе наружного освещения временных бытовых сооружений не производится.
Необходимо регулярно осуществить завоз воды для бытовых и производственных нужд.
Питьевая вода должно удовлетворять требования СанПин 2.1.4.10774-01 и ГОСТ Р
512382-8.

3.11 Перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований по охране труда
в процессе эксплуатации линейного объекта.

Настоящий проект разработан с учетом требований охраны труда, на основе
действующих законодательных и иных нормативных актов, содержащих государственные
требования охраны труда.

Безопасность обслуживания запроектированных станционных сооружений
обеспечивается
системой мер, предусмотренных действующими нормами:
- Правилами устройства электроустановок, изд.7;
− СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие
требования»,
глава 6.4 «Обеспечение электробезопасности»;
− СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное
производство», глава 16 «Электромонтажные и наладочные работы»;
− СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»;
− СО 34.03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи
и производстве электромонтажных работ»;

− Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПРИКАЗ от 19

февраля 2016 г. N 74н).
Все применяемое оборудование и провода должны иметь Российские сертификаты

соответствия.
При выполнении работ необходимо соблюдать требования СНиП 12-03-2007.
Безопасность труда в строительстве. Часть 1.

Работы, связанные с присоединением (отсоединением) проводов, наладкой
электроустановок выполнять электротехническим персоналом, имеющим
соответствующую квалификационную группу по электробезопасности.
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Присоединение к электрической сети передвижных электроустановок, ручных
электрических машин и переносных электрических светильников при помощи штепсельных
соединений, удовлетворяющих требованиям электробезопасности, разрешается выполнять
персоналу, допущенному к работе с ними.
Монтажные работы на электрических сетях и электроустановках выполнять после
полного снятия с них напряжения и при осуществлении мероприятий по обеспечению
безопасного выполнения работ.

К работе с устройствами сварки допускаются лица, прошедшие вводный инструктаж
по технике безопасности на рабочем месте с последующей проверкой знаний и имеющие
группу по электробезопасности не ниже III.

Рабочие места при выполнении строительно-монтажных и ремонтных работ должны

 соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям (СП 2.2.3.1384-03).
Мероприятия, обеспечивающие соблюдение требований по охране труда в процессе

монтажа и эксплуатации воздушных линий:
Порядок организации производства работ вблизи линии электропередачи, выдачи

наряда-допуска и инструктажа рабочих определен приказом по предприятию. Время
действия наряда-допуска определяется организацией, выдавшей наряд. Наряд-допуск
выдается крановщику на руки перед началом работы. Крановщику запрещается
самовольная установка крана для работы вблизи линии электропередачи, о чем
делается запись в путевом листе.

При производстве работы в охранной зоне линии электропередачи или в пределах
разрывов, установленных СО 153-34.20.501-2003, наряд-допуск может быть выдан только
при наличии разрешения организации, эксплуатирующей линию электропередачи.

Работы в охранной зоне линий электропередач выполнять согласно требований
правил по охране труда при эксплуатации электроустановок.

На отключенных КЛ работы производятся по наряду-допуску от эксплуатирующей
организации.

Водители, крановщики, машинисты, стропальщики, работающие в охранной зоне ВЛ,
должны иметь группу II.

При проезде под ВЛ подъемные и выдвижные части грузоподъемных машин и
механизмов должны находиться в транспортном положении. Допускается в пределах
рабочего места перемещение строительных машин по ровной местности с поднятым
рабочим органом, без груза на выдвижной части, если такое перемещение разрешается
по заводской инструкции, и при этом не требуется проезжать под не отключенными
шинами и проводами ВЛ.

Под ВЛ автомобили, грузоподъемные машины и механизмы должны проезжать в

местах наименьшего провеса проводов (у опор).
Установка и работа грузоподъемных механизмов непосредственно под проводами ВЛ

напряжением до 35 кВ включительно, находящимися под напряжением, не допускается.
При всех работах в пределах охранной зоны ВЛ без снятия напряжения механизмы и

грузоподъемные машины должны заземляться. Грузоподъемные машины на гусеничном
ходу при их установке непосредственно на грунте заземлять не требуется.
Если в результате соприкосновения с токоведущими частями или возникновении
электрического разряда механизм или грузоподъемная машина окажутся под
напряжением,
прикасаться к ним и спускаться с них на землю, или подниматься на них до снятия
напряжения не разрешается.

Выполнение ремонтных и строительных работ в охранных зонах ВЛ с использованием
подъемных машин и механизмов с выдвижной частью допускается только при условии,

если расстояние по воздуху от машины (механизма) или от ее выдвижной или подъемной
части, от ее рабочего органа или поднимаемого груза в любом положении до
ближайшего провода, находящегося под напряжением, будет не менее расстояния,
указанного в таблице 3.2.
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Таблица 3.2

3.12 Обоснование принятых в проектной документации автоматизированных систем
управления технологическими процессами, автоматических систем по предотвращению
нарушения устойчивости и качества работы линейного объекта.
 Автоматизированная система управления объектами основывается на принципах
построения автоматизированных систем, обеспечивающих выполнение централизованного
контроля и управления, высокую надежность, стабильность технологического процесса,
защиту окружающей среды, а также безопасность эксплуатации.
     3.13 Описание решений по организации ремонтного хозяйства, его оснащенность.

Данный раздел проектной организацией не разрабатывался. Так как проектная
организация не регламентирует проведение работ обслуживающего персонала.

Организация осуществляющая эксплуатацию линейного объекта имеет нужное
техническое обеспечение для проведения мероприятий по поддержанию работоспособности
данного линейного объекта.
      3.14 Обоснование технических решений по строительству в сложных
инженерно-геологических условиях.

Данное место производства работ не отличается сложными инженерно-
геологическими условиями.

3.15 Проектом предусматривается заземление экрана проектируемого кабеля
АПвПу2г, необходимое с целью сохранения структуры электрического поля в его
изоляции в условиях эксплуатации. Эксплуатация кабеля с незаземленным экраном не
допускается. Проектом предусматривается двухстороннее заземление экрана кабеля

АПвПу2г (рисунок 3.1). Экран проектируемого кабеля присоединяется к существующему
контору заземления ПС "Тургеневская" и РП-25.

Рисунок 3.1

Рисунок 3.1
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П 13
Внешнее электроснабжение

Общие данные

1

Проект разработан в соответствии с действующими нормами и правилами и преду-

сматривает мероприятия, обеспечивающие охрану окружающей среды, взрывобезопас-

ноть и пожаробезопасность при эксплуатации линий электропередачи и

трансформаторных подстанций.

Проект соответствует условиям согласований заинтересованных организаций.

Главный инженер проекта                                  А.В. Ровнов

ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА

Лист Наименование Примечание

Общие данные1

2

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные документы

Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ

Материалы для проектирования.

Л3006

3

4

5

6

7

8

9

10

 Ввод кабеля в РП

Правила устройства электроустановок

Электротехнические устройства

ПУЭ 7 изд.

СП 76.13330.2016

 Изгиб кабеля

 Кабельный журнал

11

Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 г.

№87 "О составе разделов проектной документации и

требованиях к их содержанию"

Организация строительства

Безопасность труда в строительстве

Основные требования к проектной и рабочей документации (с

поправкой)

Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок

Требования по обеспечению безопасности. Защита от поражения

электрическим током

СП 48.13330.2011

СНиП 12-03-2001

ГОСТ Р 21.1101-2013

ПОТЭУ

ГОСТ Р 50571.3-2009

План расположения  М1:500

План расположения

План расположения

План расположения

 Ведомость монтажных работ

12

Прилагаемые документы

 Электротехнический расчет

 Траншея Т-2

 на 2-ух листах

Прокладка кабелей напряжением до 35 кВЛ3006

 Профиль  прокладки кабеля методом ГНБ
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Проверил Кувшинова

Разработал Назирова

13

Однолинейная схема

План расположения  М1:500

План расположения  М1:500

План расположения  М1:500

План расположения  М1:500

План расположения  М1:500
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AutoCAD SHX Text
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Обозначение Наименование

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

КЛ-10 кВ от ПС "Тургеневская" до РП-7

Проектируемая КЛ-10 кВ от ПС "Тургеневская" до РП-25

Пересечение выполнить в трубах ПНД 225 
2х7м

Пересечение выполнить в трубах ПНД 225 
2х2,5м

Пересечения выполнить в трубах ПНД 225 
2х4м

Пересечения выполнить в трубах ПНД 225 
2х12м

Пересечения выполнить в трубах ПНД 225 
2х7м

Пересечения выполнить в трубах ПНД 225 
2х4м

Пересечения выполнить в трубах ПНД 225 
2х4м

ВНИМАНИЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ РАБОТ!

При производстве работ строго соблюдать "Правила

безопасности при строительстве линий электропередачи и

производстве электромонтажных работ" (РД

153-34.3-03.285-2002), а также указания по технике

безопасноcти при строительстве.
Границы участков

    Примечания:

1. Перед началом строительства трассу КЛ-10 кВ, уточнить визуально на местности. Работы по строительству КЛ-10 кВ, производить только после согласования трассы со всеми

      заинтересованными сторонами (РЭС, все коммунальные службы и т.п.).

2. Проектируемую КЛ-10 кВ (от ПС "Тургеневская до РП-25) проложить совместно в одной траншее с проектируемым КЛ-10 кВ (от ПС "Тургеневская до РП-7) ( см. 90-10201 ООО "Юникс"). Кабели

уложить "треугольником"

3. Электромонтажные работы выполнить согласно СП 76.13330.2016, ПУЭ.

4. Размеры котлованов для ГНБ определяются по типу установки

5. Между работниками, которые находятся в стартовом и приемном котлованах, должна обеспечиваться надежная связь в обе стороны.

6. Предусмотреть маркировку охранных зон КЛ-10 кВ путем установки предупреждающих знаков, содержащих указание на размер охранной зоны, информацию о соответствующей сетевой

организации ( согласно Постановлению Правительства РФ от 24 февраля 2009 года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий

использования земельных участков, расположенных в границах таких зон"), вдоль подземных кабельных линий охранная зона ограничена параллельными вертикальными плоскостями,

отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра.
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Засыпка вынутым грунтом

    РАСПОЛОЖЕНИЕ КАБЕЛЕЙ В ТРАНШЕЕ Т4 

1000

Речной песок

7
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10
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15
0

кирпич для защиты кабелей

от механических повреждений

  Лист 3

  Лист 4

  Лист 5

 Схема совмещения листов

  Лист 6

Проектируемая КЛ-10 кВ прокладывается в лотке с КЛ-10 кВ,

учтенной в ПД 90-10201, разработанной ООО "Юникс"

точка присоединения

яч. РУ-10 кВ ф. ТГ-305 ПС "Тургеневская"
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ООО «Юникс»План трассы

М 1:500

Внешнее электроснабжение
 П

90-10202.ТКР

Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС Тургеневская ф. ТГ-305 до РП-25

(ПРРЭС) г. Краснодар. К договору №21100-18-00461112-1

Н.контр. Кувшинова

Нач.сектора Кувшинова

Проверил Кувшинова

Разработал Назирова

Котлован ГНБ №1

Начало участка строительства

 2КЛ методом ГНБ в трубах ПНД d=225 
(работы по бурению учтены в ПД 90-10201,

 разработанной ООО "Юникс" )

Котлован ГНБ №2

Начало участка строительства

 проектируемых КЛ открытым способом

Конец участка строительства

 проектируемых КЛ открытым способом

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Котлован ГНБ

АПвПу2г-3х(1х630) мм²

глубина 4 м

Изм. Кол. Лист N°док. Подпись Дата
Стадия Лист Листов

Со
гл

ас
ов

ан
о

Ин
в. 

N°
 п

од
л.

По
дп

. и
 д

ат
а

Вз
ам

. и
нв

. N
°

17

ДЛЯ ЗАМЕТОК ДЛЯ ЗАМЕТОК

ДЛЯ ЗАМЕТОК ДЛЯ ЗАМЕТОК
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Пересечение №1 методом ГНБ 
в трубах ПНД d=225

Проектируемые 2КЛ методом ГНБ в трубах ПНД d=225
(работы по бурению учтены в ПД 90-10201,

 разработанной ООО "Юникс" )

  Лист 3

  Лист 4

  Лист 5

 Схема совмещения листовОбозначение Наименование

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Границы участков

Котлован ГНБ

  Лист 6
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Внешнее электроснабжение
 П

90-10202.ТКР

Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС Тургеневская ф. ТГ-305 до РП-25

(ПРРЭС) г. Краснодар. К договору №21100-18-00461112-1
Изм. Кол. Лист N°док. Подпись Дата

Стадия Лист Листов
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    Примечания:

1. Перед началом строительства трассу КЛ-10 кВ, уточнить визуально на местности. Работы по строительству КЛ-10 кВ, производить только после согласования трассы со всеми

      заинтересованными сторонами (РЭС, все коммунальные службы и т.п.).

2. Проектируемую КЛ-10 кВ (от ПС "Тургеневская до РП-25) проложить совместно в одной траншее с проектируемым КЛ-10 кВ (от ПС "Тургеневская до РП-7) ( см. 90-10201 ООО "Юникс"). Кабели

уложить "треугольником"

3. Электромонтажные работы выполнить согласно СП 76.13330.2016, ПУЭ.

4. Размеры котлованов для ГНБ определяются по типу установки

5. Между работниками, которые находятся в стартовом и приемном котлованах, должна обеспечиваться надежная связь в обе стороны.

6. Предусмотреть маркировку охранных зон КЛ-10 кВ путем установки предупреждающих знаков, содержащих указание на размер охранной зоны, информацию о соответствующей сетевой

организации ( согласно Постановлению Правительства РФ от 24 февраля 2009 года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий

использования земельных участков, расположенных в границах таких зон"), вдоль подземных кабельных линий охранная зона ограничена параллельными вертикальными плоскостями,

отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра.

ВНИМАНИЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ РАБОТ!

При производстве работ строго соблюдать "Правила

безопасности при строительстве линий электропередачи и

производстве электромонтажных работ" (РД

153-34.3-03.285-2002), а также указания по технике

безопасноcти при строительстве.

КЛ-10 кВ от ПС "Тургеневская" до РП-7

Проектируемая КЛ-10 кВ от ПС "Тургеневская" до РП-25

Н.контр. Кувшинова

Нач.сектора Кувшинова

Проверил Кувшинова

Разработал Назирова

Котлован ГНБ №2

Котлован ГНБ №3

Котлован ГНБ №4

Котлован ГНБ №5

Котлован ГНБ №6

Котлован ГНБ №7

Проектируемые 2КЛ методом ГНБ в трубах ПНД d=225

Проектируемые 2КЛ методом ГНБ в трубах ПНД d=225
(работы по бурению учтены в ПД 90-10201,

 разработанной ООО "Юникс" )

ДЛЯ ЗАМЕТОК

АПвПу2г-3х(1х630) мм²

глубина 4 м

АПвПу2г-3х(1х630) мм²

глубина 4 м

АПвПу2г-3х(1х630) мм²

глубина 4 м

АПвПу2г-3х(1х630) мм²

глубина 4 м

ДЛЯ ЗАМЕТОК ДЛЯ ЗАМЕТОК

ДЛЯ ЗАМЕТОК ДЛЯ ЗАМЕТОК
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90-10202.ТКР

Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС Тургеневская ф. ТГ-305 до РП-25

(ПРРЭС) г. Краснодар. К договору №21100-18-00461112-1
Изм. Кол. Лист N°док. Подпись Дата
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Н.контр. Кувшинова

Нач.сектора Кувшинова

Проверил Кувшинова

Разработал Назирова

Обозначение Наименование

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Границы участков

Котлован ГНБ

    Примечания:

1. Перед началом строительства трассу КЛ-10 кВ, уточнить визуально на местности. Работы по строительству КЛ-10 кВ, производить только после

согласования трассы со всеми

      заинтересованными сторонами (РЭС, все коммунальные службы и т.п.).

2. Проектируемую КЛ-10 кВ (от ПС "Тургеневская до РП-25) проложить совместно в одной траншее с проектируемым КЛ-10 кВ (от ПС "Тургеневская до

РП-7) (см. 90-10201 ООО "Юникс"). Кабели уложить "треугольником"

3. Электромонтажные работы выполнить согласно СП 76.13330.2016, ПУЭ.

4. Размеры котлованов для ГНБ определяются по типу установки

5. Между работниками, которые находятся в стартовом и приемном котлованах, должна обеспечиваться надежная связь в обе стороны.

6. Предусмотреть маркировку охранных зон КЛ-10 кВ путем установки предупреждающих знаков, содержащих указание на размер охранной зоны,

информацию о соответствующей сетевой организации ( согласно Постановлению Правительства РФ от 24 февраля 2009 года №160 "О порядке

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах

таких зон"), вдоль подземных кабельных линий охранная зона ограничена параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны

линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра.

ВНИМАНИЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ РАБОТ!

При производстве работ строго соблюдать "Правила

безопасности при строительстве линий электропередачи и

производстве электромонтажных работ" (РД

153-34.3-03.285-2002), а также указания по технике

безопасноcти при строительстве.

КЛ-10 кВ от ПС "Тургеневская" до РП-7

Проектируемая КЛ-10 кВ от ПС "Тургеневская" до РП-25

Проектируемые 2КЛ методом ГНБ в трубах ПНД d=225
(работы по бурению учтены в ПД 90-10201,

 разработанной ООО "Юникс" )

Котлован ГНБ №7

Котлован ГНБ №8

Проектируемые 2КЛ методом ГНБ в трубах ПНД d=225
(работы по бурению учтены в ПД 90-10201,

 разработанной ООО "Юникс" )

Котлован ГНБ №9

Котлован ГНБ №10

Переход от 9 к 10 котловану 
выполнить открыто в трубе ПНД 

d=225 Проектируемыая КЛ методом ГНБ в трубе ПНД d=225

ДЛЯ ЗАМЕТОК ДЛЯ ЗАМЕТОК

ДЛЯ ЗАМЕТОК ДЛЯ ЗАМЕТОК

АПвПу2г-3х(1х630) мм²

глубина 4 м
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  Лист 3

  Лист 4

  Лист 5

  Лист 6

 Схема совмещения листов

Проект. КЛ-10 кВ от ПС "Тургеневская" до РП-25 
АПвПу2г-3х(1х500) методом ГНБ в трубе ПНД 

d=225

РП-25
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ООО «Юникс»План трассы
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Внешнее электроснабжение
 П

90-10202.ТКР

Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС Тургеневская ф. ТГ-305 до РП-25

(ПРРЭС) г. Краснодар. К договору №21100-18-00461112-1
Изм. Кол. Лист N°док. Подпись Дата

Стадия Лист Листов

Со
гл

ас
ов

ан
о

Ин
в. 

N°
 п

од
л.

По
дп

. и
 д

ат
а

Вз
ам

. и
нв

. N
°

20

300

9
0
0

Засыпка вынутым грунтом

РАСПОЛОЖЕНИЕ КАБЕЛЕЙ В ТРАНШЕЕ Т2
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Речной песок
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кирпич для защиты кабелей

от механических повреждений

Н.контр. Кувшинова

Нач.сектора Кувшинова

Проверил Кувшинова

Разработал Назирова

Обозначение Наименование

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Границы участков

Котлован ГНБ

    Примечания:

1. Перед началом строительства трассу КЛ-10 кВ, уточнить визуально на местности. Работы по строительству КЛ-10 кВ, производить только после согласования трассы со всеми

заинтересованными сторонами (РЭС, все коммунальные службы и т.п.).

2. Проектируемую КЛ-10 кВ (от ПС "Тургеневская до РП-25) проложить совместно в одной траншее с проектируемым КЛ-10 кВ (от ПС "Тургеневская до РП-7) ( см. 90-10201 ООО "Юникс"). Кабели

уложить "треугольником"

3. Электромонтажные работы выполнить согласно СП 76.13330.2016, ПУЭ.

4. Размеры котлованов для ГНБ определяются по типу установки

5. Между работниками, которые находятся в стартовом и приемном котлованах, должна обеспечиваться надежная связь в обе стороны.

6. Предусмотреть маркировку охранных зон КЛ-10 кВ путем установки предупреждающих знаков, содержащих указание на размер охранной зоны, информацию о соответствующей сетевой

организации ( согласно Постановлению Правительства РФ от 24 февраля 2009 года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий

использования земельных участков, расположенных в границах таких зон"), вдоль подземных кабельных линий охранная зона ограничена параллельными вертикальными плоскостями,

отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра.

ВНИМАНИЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ РАБОТ!

При производстве работ строго соблюдать "Правила

безопасности при строительстве линий электропередачи и

производстве электромонтажных работ" (РД

153-34.3-03.285-2002), а также указания по технике

безопасноcти при строительстве.

КЛ-10 кВ от ПС "Тургеневская" до РП-7

Проектируемая КЛ-10 кВ от ПС "Тургеневская" до РП-25

Котлован ГНБ №9

Котлован ГНБ №10

Котлован ГНБ №11

конец участка строительства КЛ методом ГНБ

Пересечения с коммуникациями и дорогой

 выполнить в трубах ПНД d=225
 10 котловануПереход от 9 к выполнить открыто в 

трубе ПНД d=225

Проект. КЛ-10 кВ от ПС "Тургеневская" до РП-7  
методом ГНБ в трубе ПНД d=225 учтенная в ПД 90-10201,

разработанной ООО "Юникс"

ДЛЯ ЗАМЕТОК ДЛЯ ЗАМЕТОК

ДЛЯ ЗАМЕТОК ДЛЯ ЗАМЕТОК

АПвПу2г-3х(1х630) мм²

глубина 4 м
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Изм. Кол. Лист N°док. Подпись Дата
Стадия Лист Листов

21

Однолинейная схема

П
Внешнее электроснабжение

7 13

90-10202.ТКР

Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС Тургеневская ф. ТГ-305 до РП-25

(ПРРЭС) г. Краснодар. К договору №21100-18-00461112-1

ООО «Юникс»

    ПС "Тургеневская" ф. ТГ-305

РП-25

Проектируемая  КЛ-6 кВ

АПвПу2г 3(1х630/70) lстр=1215 м

Н.контр. Кувшинова

Нач.сектора Кувшинова

Проверил Кувшинова

Разработал Назирова
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Условный горизонт 14.00

Длина скважины L=33м.п.

Приемный котлованРабочий котлован

Отметка земли проектная, м

Отметка земли фактическая , м

Отметка верха прокладки, м

Глубина заложения, м

Обозначение трубы и тип

изоляции

Основание

Уклон, %

Длина cкважины, м

Расстояние, м

Покрытие

15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00
24.00
25.00
26.00
27.00

24
.20

1.0

Тротуар

2

0
2

23
.20

24
.10

4,
5

Газон

24
.20

2,2
22

.00

13
0,8

13

24
.50

2,8

Тротуар

1

0
1

21
.70

24
.50

1.8
22

.70

24
.4
0

3,6
20

.80

Газон

3

3
3

Асфальт

2,1
14

19
.60

Водопровод, гл=2м

КЛ-10кВ, гл=0,8м

Канализация, гл=2м

КЛ-10кВ, гл=0,8м КЛ-10кВ, гл=1м
Газопровод, гл=2м

Канализация, гл=2м

Труба ПНД 225 ГОСТ Р 18599-2001 Lтр.=3х33м,  3 канала

Естественное

14

Отметка верха трубы, м 22
.96

21
.76

21
.4
6

22
.4
6

20
.56

19
.36

КЛ-10 кВ от ПС "Тургеневская" до РП-25

КЛ-10 кВ от ПС "Тургеневская" до РП-7

D труб ПНД =225мм

минимальный D скважины = 463,53мм

Профиль прокладки кабеля методом ГНБ

Внешнее электроснабжение

90-10202.ТКР

Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС Тургеневская ф. ТГ-305 до РП-25

(ПРРЭС) г. Краснодар. К договору №21100-18-00461112-1

П

ООО «Юникс»

138

Ин
в. 

N°
 п

од
л.

По
дп

. и
 д

ат
а

Вз
ам

. и
нв

. N
°

Изм. Кол. Лист N°док. Подпись Дата
Стадия Лист Листов

22

Н.контр. Кувшинова

Нач.сектора Кувшинова

Проверил Кувшинова

Разработал Назирова

Примечание: работы, материалы и оборудование (за исключением кабеля и соединительных муфт) учтены в ПД 90-10201 ООО "Юникс"

(проектируемый)

Диаметр скважины должен превышать

габариты протягиваемого пакета не

менее чем на 20%

п.7.6.4 СП 341.1325800.2017
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R757,5

50,5

1

1

1 - 1

Изгиб кабеля

Примечания:

1. Кабели уложить с запасом по длине 1-2%.

Этот запас достигается укладкой кабеля "змейкой" (на чертеже не показано);

2. Диаметр кабеля АПвПу2г 1х630 является расчетным и может незначительно

отличаться от реального.

3. На чертеже указан минимально допустимый радиус изгиба кабеля.

АПвПу2г 1х630

АПвПу2г 1х630

Изгиб кабеля

П
Внешнее электроснабжение

9 13

90-10202.ТКР

Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС Тургеневская ф. ТГ-305 до РП-25

(ПРРЭС) г. Краснодар. К договору №21100-18-00461112-1

ООО «Юникс»
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Н.контр. Кувшинова

Нач.сектора Кувшинова

Проверил Кувшинова

Разработал Назирова
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600

3
5
0

2
5
0

2
5
0

250

вынутый грунт

7
0
0

Кабели в трубе уплотнить на длину в

300мм джутовыми шнурами

пропитанными водонепроницаемой

(мятой) глиной

водонепроницаемая

(мятая) глина

-0,300

М 1:25

песок речной

-0,0 00

Примечание - запас кабеля и толщина подсыпки принимаются по местным условиям,

в зависимости от величины ожидаемой просадки грунта.

Ввод кабеля в РП

П
Внешнее электроснабжение

10 13

90-10202.ТКР

Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС Тургеневская ф. ТГ-305 до РП-25

(ПРРЭС) г. Краснодар. К договору №21100-18-00461112-1

ООО «Юникс»
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Стадия Лист Листов

24

Н.контр. Кувшинова

Нач.сектора Кувшинова

Проверил Кувшинова

Разработал Назирова
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Маркировка

кабеля

КАБЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ

длина, кмcечение, мммарка
Участки трассы кабеля

конец

Кабель по проекту

начало

Трасса

10 кВ

* с учетом запаса 8%, по 5 м на вход РП и по 50 м на выход с ПС;

** с учетом запаса 8%

ПС "Тургеневская" ф. ТГ-305 РП-25 АПвПу2г 630 4,002*

Кабельный журнал

П
Внешнее электроснабжение

11 13

90-10202.ТКР

Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС Тургеневская ф. ТГ-305 до РП-25

(ПРРЭС) г. Краснодар. К договору №21100-18-00461112-1

ООО «Юникс»
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Н.контр. Кувшинова

Нач.сектора Кувшинова

Проверил Кувшинова

Разработал Назирова
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Ведомость объёмов строительных работ

№

п/п

ед.

изм.
КоличествоНаименование работ

Рытьё траншеи в грунте вручную1 м³

Обратная засыпка траншеи песком2

3

4

Обратная засыпка траншеи обычным грунтом

Строительные работы

м³

м³

32,85

6,57

26,28

Укладка кирпича в траншею (с учетом запаса на бой) шт 620

     Прокладка КЛ-10 кВ осуществляется в траншее типа Т2. Общая строительная длина траншеи

составляет 165 м. Согласно типовому проекту шифра Л3006 "Прокладка кабелей напряжением до 35

кВ в траншеях" от 2004 года объемы земляных работ на 100 м траншеи типа Т2 составляют:

рытье-45 м³, засыпка песком-9 м³, обратная засыпка грунтом-36 м³.

Таким образом, для траншеи общей длиной 73 м объемы земляных работ будут следующими:

  - рытье - 32,85 м³;

  - засыпка песком - 6,57 м³;

  - обратная засыпка грунтом - 26,28 м³.

     Кабели в траншее для защиты от механических повреждений покрываются кирпичом (за

исключением мест, где кабель прокладывается в стальных, полиэтиленовых или хризотилцементных

трубах). Согласно ГОСТ 530-95 длина кирпича составляет 250 мм, ширина - 120 мм. На 100 м траншеи

типа Т2 необходимо 834 кирпичей. Следовательно для траншеи общей длиной 73 м необходимо

0,73*834=608,82 штук кирпичей. С учетом запаса кирпичей на бой при погрузочно-разгрузочных

работах, принимаем 620 штук.
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Траншея Т-2

П
Внешнее электроснабжение

12 13

90-10202.ТКР

Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС Тургеневская ф. ТГ-305 до РП-25

(ПРРЭС) г. Краснодар. К договору №21100-18-00461112-1

ООО «Юникс»Н.контр. Кувшинова

Нач.сектора Кувшинова

Проверил Кувшинова

Разработал Назирова
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Ведомость монтажных работ

П
Внешнее электроснабжение

13.1 13

ООО «Юникс»

Ведомость объемов работ

№ п/п Наименование

1

Ед.

изм.
Кол-во

Рытье траншеи в грунте вручную м/м³ 73/32,85

2 Обратная засыпка траншеи песком м/м³ 73/6,57

3 Обратная засыпка траншеи обычным грунтом м/м³ 73/26,28

4 Укладка кирпича в траншею (с учетом запаса на бой) м/шт. 73/620

5 Прокладка ПНД трубы ∅225, в том числе: м 1859,5

6

7

8

 Прокладка кабеля АПвПу2г 1х630, в том числе: м 4115

9

10

11

12

13

Н.контр. Кувшинова

Нач.сектора Кувшинова

Проверил Кувшинова

Разработал Назирова

90-10202.ТКР

Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС Тургеневская ф. ТГ-305 до РП-25

(ПРРЭС) г. Краснодар. К договору №21100-18-00461112-1

 в траншее / в трубе м 462/258

методом ГНБ м

 по территории ПС "Тургеневская" м 162

Прокладка ПНД трубы ∅225 в траншее  (учтено в90-10201 ООО 
"Юникс")

м 33,5

Прокладка ПНД трубы ∅225 методом ГНБ  (учтено в90-10201 ООО 
"Юникс")

м 1596

Прокладка ПНД трубы ∅225 в траншее м 46

Прокладка ПНД трубы ∅225 методом ГНБ м 184

3218

14

Оборудование котлованов под прокол 8 м³ шт 2
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28
Ведомость объемов работ

13.2

№ п/п Наименование
Ед.

изм.
Кол-во

15

90-10202.ТКР

 по территории РП-25 м 15

 Нанесение огнеупорного состава на кабель в местах прохождения

по ж/б лоткам и территории ЗРУ-10 кВ
м2 75,168

 Центрирование и герметизация вводов кабеля шт. 2

16

 Демонтаж и монтаж существующих плит (1800х750) покрытия

существующего лотка ЛК-75-180-90 для прокладки кабеля в ж/б

лотках (учтено в90-10201 ООО "Юникс")
шт. 69

16

17

Монтаж концевой муфты POLT-12F/1XO-L20A шт. 2

Монтаж соединительной муфты POLJ 12/1x630 шт. 30

Подключение жил в РП-25 шт. 3

Подключение жил в ПС "Тургеневская" шт. 3

Испытание кабеля повышенным напряжением исп. 1

Благоустройство

18

19

20

21

22

23

24

Восстановление асфальтобетонного покрытия

Восстановление газона

(остальные 8 м
2
учтено в 90-10201 ООО "Юникс")

м2 374

м2 30

25
Восстановление тротуарной плитки (учтено в 90-10201 ООО

"Юникс")
м2 28
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Дата

Разработал

Смирнов

Лист

Нач.отд.

Проверил

Гл.спец.

ГИП

Изм. К.уч. №док Подп.

Лист

1

Стадия Листов

1

                      Л3006-15

X

ООО ТПЭП СПб

Пересечение кабельной линии

с трубными блоками и трубопроводами

Пересечение кабельной линии с кабельным блоком

Исполнение 2

Б

Б

Прокладка кабелей в

асбестоцементных трубах с

уплотнением концов труб на

длину в 300мм джутовыми

шнурами пропитанными

водонепроницаемой

 (мятой) глиной

1000
1000

1 . На чертеже указаны минимально возможные размеры.

2. Расстояние по вертикали между блоком и кабельной линией не нормируется

3. Тип, диаметр и количество труб указывается в конкретном проекте

Примечание

Кабельный блок

Б Б

1000
1000

А

А

Прокладка кабелей в

асбестоцементных трубах с

уплотнением концов труб на

длину в 300мм джутовыми

шнурами пропитанными

водонепроницаемой

 (мятой) глиной

Исполнение 1

5
0

0

Кабельный блок

АА

Исполнение 1

5
0

0

Исполнение 3

Б

Б

Кабели в асбестоцементных

трубах уплотнить с обоих концов

труб на длину в 300мм

джутовыми шнурами

пропитанными

водонепроницаемой

 (мятой) глиной

1000
1000

Исполнение 2

2
5

0

20002000

Труба асбестоцементная

Кабельная линия над трубопроводом

(нормальные условия)

Кабельная линия над трубопроводом (стеснённые условия)

Кабельная линия под трубопроводом (нормальные условия)

А

А

А А

5
0

0

ББ

Исполнение 4

В

В

2000

Кабельная линия под трубопроводом (стеснённые условия)

2
5

0

2000

В В

Труба асбестоцементная

1 . На чертеже указаны минимально возможные размеры.

2. Тип, диаметр и количество труб указывается в конкретном

проекте

Примечание

Пересечение кабельной линии с трубопроводом

Прокладка кабелей напряжением

до 35кВ в траншеях

  Привязан     90-10202.ТКР

Инв.N°

 Назирова

Формат А3

29

 Разработал



Ф
Z

3
1

-
0

2

П
о

д
п
и

с
ь
 
и

 
д

а
т
а

И
н
в
.
 
N

 
п
о

д
л

.
В

з
а

м
.
 
и

н
в
.
 
N

С
о

г
л

а
с
о

в
а

н
о

Дата

Разработал

Смирнов

Лист

Нач.отд.

Проверил

Гл.спец.

ГИП

Изм. К.уч. №док Подп.

Лист

1

Стадия Листов

1

                      Л3006-16

X

ООО ТПЭП СПб

Пересечение кабельной линии с

теплопроводами

Кабели в асбестоцементных

трубах уплотнить с обоих концов

труб на длину в 300мм

джутовыми шнурами

пропитанными

водонепроницаемой

 (мятой) глиной

Исполнение 1

Кабельная линия над теплопроводом (см. примечание 4)

А

А

А А

Исполнение 2

Кабельная линия под теплопроводом

Труба асбестоцементная

1 . На чертеже указаны минимально возможные размеры.

2. Теплоизоляция должна быть такой, чтобы температура земли не

превышала более чем на 10°С по отношению к высшей летней

температуре и на 15°С по отношению к низшей зимней.

3. В стеснённых условиях допускается уменьшение расстояния от

кабеля до теплоизоляции в свету до 250 мм.

4. Прокладка кабелей над теплопроводом (исполнение 1) не

рекомендуется, из-за возможных отрытий теплопровода для ремонта в

процессе его эксплуатации.

5. Тип, диаметр и количество труб указывается в конкретном проекте

Примечание

2000 2000

2000 2000

5
0

0
*

Покрытие из плит или кирпича

Теплоизоляция

20002000

Теплоизоляция

Теплотрасса

*см. примечание 3

50
0*

50
0*

* см. примечание 3

Кабельная линия над теплопроводом в стеснённых условиях

2000

2000

Теплоизоляция

Б

Асбестоцементная труба

Б

Теплоизоляция

Теплотрасса

20002000

Б Б

Исполнение 3

2
5

0

5
0

0

Кабели в асбестоцементных

трубах уплотнить с обоих концов

труб на длину в 300мм

джутовыми шнурами

пропитанными

водонепроницаемой

 (мятой) глиной

2000

2000

Кабельная вставка большего сечения

Муфта кабельная

Исполнение 4

Применение кабельной вставки большего сечения

Исполнение 5

Пересечение кабельной трассой теплопровода проходящего на большой глубине

Асбестоцементная труба

Кабельный

колодец

Кабельный

колодец

Кабели в асбестоцементных

трубах уплотнить с обоих концов

труб на длину в 300мм

джутовыми шнурами

пропитанными

водонепроницаемой

 (мятой) глиной

2000

2000

50

Прокладка кабелей напряжением

до 35кВ в траншеях

  Привязан     90-10202.ТКР

Инв.N°

 Назирова

Формат А3

30

 Разработал
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Дата

Разработал

Смирнов

Лист

Нач.отд.

Проверил

Гл.спец.

ГИП

Изм. К.уч. №док Подп.

Лист

1

Стадия Листов

1

X

ООО ТПЭП СПб

Пересечение кабельной линии

 с автодорогой

1
0

0
0

Зона отчуждения

5
0

0

1000 1000

Исполнение 2.  Водоотводная канава и зона отчуждения отсутствуют

Исполнение 3.  Имеется зона зона отчуждения и водоотводная канава

2000

5
0

0

1000

1
0

0
0

2000

1000

Пересечение кабельной линии с автодорогой. Прокладка открытым способом.

Исполнение 1.  Имеется водоотводная канава. Зона отчуждения отсутствует

Труба асбестоцементная

Полотно дороги и зона отчуждения

10001000

Не менее 10000 Муфты

соединительные

переходные

Кабели меньшего

сечения

Кабели большего

сечения

Кабели большего

сечения

Кабели меньшего

сечения

Муфты

соединительные

переходные

А

А

1 . На чертеже указаны минимально возможные размеры.

2. Исполнение 7 пересечения с автодорогой предназначено для прокладки в трубных блоках

большого числа кабелей (больше 3-х). Блоки должны иметь 20-30% резервных труб

3. Асбестоцементные трубы должны быть пропитаны гудроном или битумом.

4. Тип, диаметр и количество труб указывается в конкретном проекте.

6. Кабели в трубах уплотнить с обоих концов труб на длину в 300мм джутовыми шнурами

пропитанными водонепроницаемой (мятой) глиной

Полотно автодороги

Труба асбестоцементная

Полотно автодороги

Труба асбестоцементная

Полотно автодороги

Исполнение 4.  Имеется водоотводная канава.

                           Зона отчуждения отсутствует

Пересечение кабельной линии с автодорогой. Прокладка способом прокола.

5
0

0

1000

2000

Исполнение 5.  Водоотводная канава и зона

                           отчуждения отсутствует

Труба асбестоцементная вставлена в стальную трубу

1
0

0
0

1
0

0
0

Труба асбестоцементная вставлена в стальную трубу

Полотно автодороги Полотно автодороги

Исполнение 6.  Имеется зона отчуждения и водоотводная канава

Труба асбестоцементная вставлена в стальную трубу

1000

5
0

0

1
0

0
0

Полотно автодороги

1000

5
0

0

Зона отчужденияЗона отчуждения

Колодец кабельный Колодец кабельный

Блок труб

Резерв

А А

Труба асбестоцементная

5. При прокладке кабелей открытым способом следует применять асбестоцементные

безнапорные трубы, при прокладке способом прокола применяются стальные толстостенные

трубы.

Прокладка кабелей напряжением

до 35кВ в траншеях

  Привязан     90-10202.ТКР

Инв.N°

 Назирова

Формат А3
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Смирнов

Лист

Нач.отд.

Проверил

Гл.спец.

ГИП

Изм. К.уч. №док Подп.

Лист

1

Стадия Листов

1

                      Л3006-14

X

ООО ТПЭП СПб

Пересечение  кабельных линий с

участком агресивной среды и двух

кабельных линий между собой

А

А

500
500

Участок грунта с

агресивной средой

Пересечение кабельной линии участка с

агресивной средой

А А

Основная траншея

3
0

0

500

500

Засыпка нейтральным

грунтом

Мелкая просеянная земля

(нейтральный грунт)

Безнапорная

асбестоцементная труба

1. Асбестоцементная труба должна быть покрыта

снаружи и внутри битумным составом.

2. Тип трубы, диаметр

Исполнение 3

В

Исполнение 2

Б

А

Исполнение 1

А

5
0

0

1
0

0
0

1
5

0

1000 1000

Б

1000

1
5

0

1000

В

А А

Б Б

В В

Пересечение двух кабельных линии между собой

Разделение кабелей слоем земли

Разделение кабелей плитами

Защита кабелей асбестоцементными трубами

Кабели в абестоцементных трубах

уплотнить с обоих концов труб на

длину в 300мм джутовыми шнурами

пропитанными водонепроницаемой

 (мятой) глиной

Примечание

1. На чертеже указаны минимальные

размеры.

2. Кабели связи должны быть расположены

выше силовых кабелей

3. Тип, диаметр и количество труб

указывается по конкретному проекту

Прокладка кабелей напряжением

до 35кВ в траншеях

  Привязан     90-10202.ТКР

Инв.N°

 Назирова

Формат А3

32

 Разработал



Электротехнический расчет

1. КЛ-10 кВ.

1.1 Выбор сечения кабеля АПвПу2г по длительно допустимому току нагрузки

 Активная мощность нагрузки составит Рр=4823*cosφ=4823*0,95=4582 кВт.

- расчетный ток определяется по формуле:

Iн=Рр/√3*Uн*cosφ=4582/√3*10*0,95=278,79 А.

Для всех режимов работы сети необходимо проверить условие:

Iдоп>Iн(Iав), где Iдоп - допустимый ток кабеля.

Для кабеля с алюминиевыми жилами сечением 630 мм²  напряжением 10 кВ при прокладке в земле треугольником

Iдоп = 695А.

278,79А<695А

Условие выполняется.

1.2 Проверка сечения кабеля АПвПу2г по падению напряжения

Согласно ГОСТ 32144-2013, нормально допустимое падение напряжения не должно превышать 10% от

номинального.

Падение напряжения для трехфазной сети определяется по формуле:

ΔU=Рр*Rу*L*100%/Uн², где Rу - удельное сопротивление кабеля АПвПу2г сеч. 1х630, Rу=0,0605 Ом/м.

 - в нормальном режиме:

ΔUн=Рр*Rу*L*100%/Uн²=4582*0,0605*1215*100%/10000²=0,33%.

0,33%<10%

Условие выполняется.

1.3 Расчет и выбор сечения экранов кабелей

Сечение экрана должно соответствовать токам короткого замыкания Iк и длительности времени

срабатывания защиты. При выборе сечения экрана Fэ от величины односекундного тока короткого замыкания Iк,

которая определяется выражением:

Fэ=(Iк/Аэ)*√Тk, где:

Аэ-коэффициент пропорциональности, зависящий от конструкции кабеля и использованных в его конструкции

материалов (типовое значение для медных экранов Аэ=0,2кА/мм²);

 Тк-время срабатывания резервной защиты (принимаем 1,4с).

Для класса напряжения сети 10кВ и изолированной или компенсированной нейтрали ток, который используется

для выбора сечения экрана, определяется по формуле:

Iк=К1*Iк(3), где:

Iк(3)-ток трехфазного короткого замыкания сети, кА.

К1-коэффициент, обратно пропорциональный времени срабатывания защиты

К1=1/√Тk=0,85

Если ток короткого замыкания при повреждении изоляции вблизи начала кабеля отличается от тока при

повреждении изоляции вблизи конца кабеля, то используем наибольшее из двух значений тока.

Максимальное значение тока 3-х фазного КЗ в начале КЛ составляет: Iк(3)=9745,2;

Iк=9,745*0,85=8,28

Сечение экрана проектируемого кабеля:

Fэ=(8,28/0,2)*√1,4=48,85мм²

33
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Проектная документация

 г. Пенза, 2019 г.

Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС Тургеневская ф.

ТГ-305 до РП-25 (ПРРЭС) г. Краснодар. К

договору №21100-18-00461112-1

Раздел 3.1. Технические требования к основному электротехническому
оборудованию

ТОМ 2

90-10202

AutoCAD SHX Text
structural engineering
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Состав проекта

П
Внешнее электроснабжение

1

Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом

земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом,

техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению

безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования

прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий.

           Главный инженер проекта                                                А.В. Ровнов

Обозначение Наименование Примечание
Номер

тома

 90-10202.СП  Содержание проекта

 90-10202.ПЗ  Раздел 1. Пояснительная записка

 90-10202.ТКР

 Раздел 3. Технологические и конструктивные

решения линейного объекта. Искусственные

сооружения

 90-10202.ИЛО
 Раздел 4. Здания, строения и сооружения, входящие

в инфраструктуру линейного объекта

 90-10202.ПОС  Раздел 5. Проект организации строительства

1

2

3

5

6

7

8

 90-10202.ООС  Раздел 7. Мероприятия по охране окружающей среды

 90-10202.МПБ
 Раздел 8. Мероприятия по обеспечению пожарной

безопасности

 90-10202.СД  Раздел 9. Смета на строительство

 90-10202.ИД  Раздел 10. Иная документация

Содержание проекта

 90-10202.СО
 Раздел 3.1. Технические требования к основному

электротехническому оборудованию

 90-10202.РЗА

 Раздел 11. Мероприятия по обеспечению соблюдения

требований энергетической эффективности и

требований оснащенности зданий, строений и

сооружений приборами учета используемых

энергетических ресурсов

 90-10202.ППО  Раздел 2. Проект полосы отвода

 90-10202.ПОРС
 Раздел 6. Проект организации работ по сносу

(демонтажу) линейного объекта

 Не предусмотрен

 Не предусмотрен

 90-10202.СК  Раздел 5.1 Строительный контроль4

Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС Тургеневская ф. ТГ-305 до РП-25

(ПРРЭС) г. Краснодар. К договору №21100-18-00461112-1

1

90-10202.СП

ООО «Юникс»

9

 90-10202.ОЭЭ

 Раздел 10.1 Релейная защита и автоматика

Н.контр. Кувшинова

Нач.сектора Кувшинова

Проверил Кувшинова

Разработал Назирова

AutoCAD SHX Text
structural engineering
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1

ООО "ЮНИКС"

Проектная документация

Раздел 3.1. Технические требования к основному электротехническому
оборудованию

ТОМ 2

90-10202

 г. Пенза, 2019 г.

Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС Тургеневская ф.

ТГ-305 до РП-25 (ПРРЭС) г. Краснодар. К

договору №21100-18-00461112-1

    Генеральный директор                                  А.А. Данилов

  ГИП                                                       А.В. Ровнов

AutoCAD SHX Text
structural engineering
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2
Содержание тома 2

Наименование
Страница

 Спецификация оборудования

 Содержание тома  2

 3

'

Содержание тома 2

П
Внешнее электроснабжение

1 1

90-10202.С2

Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС Тургеневская ф. ТГ-305 до РП-25

(ПРРЭС) г. Краснодар. К договору №21100-18-00461112-1

ООО «Юникс»Н.контр. Кувшинова

Нач.сектора Кувшинова

Проверил Кувшинова

Разработал Назирова

AutoCAD SHX Text
structural engineering



Спецификация материалов и

оборудования

П
Внешнее электроснабжение

1 1

POLT-12F/1XO-L20A Муфта кабельная концевая   к-т 2   ---

Примечание
Масса единицы

оборудования, кг
       Количество

Единица

измерения
Завод-

изготовитель

Код

оборудования

изделия,

материала

Тип, марка.

Обозначение документа и опросного листа.

Наименование и техническая характеристика

оборудования и материалов.

Завод- изготовитель (для импортного

оборудования

страна, фирма)

Поз.

1  Кабель силовой   м 4115 --

 КЛ-10 кВ

4

 Пересечение с инженерными коммуникациями   м 46

7

 Песок речной   м³ 6,57

  --

* - с учетом запаса 8% на "змейку", отходы, изгибы, повороты, перепад высот

трассы;

- на вход в РП-25  15 м;

- на выход с ПС "Тургеневская"  50 м.

** - или эквивалент, не уступающий по качеству и техническим характеристикам,

имеющий сертификаты соответствия.

3

POLJ 12/1x630 Муфта кабельная соединительная   шт 30   ---

5

6

  --

2

3-УК-1-3-330-10 УХЛ1 Узел крепления кабеля   шт 111   ---

90-10202.ТКР

Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС Тургеневская ф. ТГ-305 до РП-25

(ПРРЭС) г. Краснодар. К договору №21100-18-00461112-1

прокладывается в

три нити

ООО «Юникс»Н.контр. Кувшинова

Нач.сектора Кувшинова

Проверил Кувшинова

Разработал Назирова

М-100 ГОСТ 530-2012
 Кирпич красный (полнотел.)

 ( с учетом запаса на бой)
 шт 620   ---
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8

 Огнеупорный состав   кг 113   ---ОГРАКС-ВВ9

 Комплект для центровки и герметизации

кабельных вводов
  шт 2   ---

RAVN(EC)225 d трубы 125-225мм d кабеля

50-125мм
10

 Стяжка кабельная нейлоновая   шт 1250   ---450x8,0 мм11

 Вазелин технический  кг 96   ---ВТВ-1

 Пересечение с инженерными коммуникациями ГНБ   м 184

  АПвПу2г 1х630/50

Труба полиэтиленовая техническая ПНД ∅225 

Труба полиэтиленовая техническая ПНД ∅225
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Проектная документация

  г. Пенза, 2019 г.

Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС Тургеневская ф.

ТГ-305 до РП-25 (ПРРЭС) г. Краснодар. К

договору №21100-18-00461112-1

Раздел 5. Проект организации строительства

ТОМ 3
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Состав проекта

П
Внешнее электроснабжение

1

Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом

земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом,

техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению

безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования

прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий.

           Главный инженер проекта                                                А.В. Ровнов

Обозначение Наименование Примечание
Номер

тома

 90-10202.СП  Содержание проекта

 90-10202.ПЗ  Раздел 1. Пояснительная записка

 90-10202.ТКР

 Раздел 3. Технологические и конструктивные

решения линейного объекта. Искусственные

сооружения

 90-10202.ИЛО
 Раздел 4. Здания, строения и сооружения, входящие

в инфраструктуру линейного объекта

 90-10202.ПОС  Раздел 5. Проект организации строительства

1

2

3

5

6

7

8

 90-10202.ООС  Раздел 7. Мероприятия по охране окружающей среды

 90-10202.МПБ
 Раздел 8. Мероприятия по обеспечению пожарной

безопасности

 90-10202.СД  Раздел 9. Смета на строительство

 90-10202.ИД  Раздел 10. Иная документация

Содержание проекта

 90-10202.СО
 Раздел 3.1. Технические требования к основному

электротехническому оборудованию

 90-10202.РЗА

 Раздел 11. Мероприятия по обеспечению соблюдения

требований энергетической эффективности и

требований оснащенности зданий, строений и

сооружений приборами учета используемых

энергетических ресурсов

 90-10202.ППО  Раздел 2. Проект полосы отвода

 90-10202.ПОРС
 Раздел 6. Проект организации работ по сносу

(демонтажу) линейного объекта

 Не предусмотрен

 Не предусмотрен

 90-10202.СК  Раздел 5.1 Строительный контроль4

Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС Тургеневская ф. ТГ-305 до РП-25

(ПРРЭС) г. Краснодар. К договору №21100-18-00461112-1

1

90-10202.СП

ООО «Юникс»

9

 90-10202.ОЭЭ

 Раздел 10.1 Релейная защита и автоматика

Н.контр. Кувшинова

Нач.сектора Кувшинова

Проверил Кувшинова

Разработал Назирова
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Раздел 5. Проект организации строительства

ТОМ 3

'

ООО "ЮНИКС"

Проектная документация

90-10202

Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС Тургеневская ф.

ТГ-305 до РП-25 (ПРРЭС) г. Краснодар. К

договору №21100-18-00461112-1

  г. Пенза, 2019 г.

    Генеральный директор                                  А.А. Данилов

  ГИП                                                       А.В. Ровнов
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Содержание тома 3

П
Внешнее электроснабжение

1 1

90-10202.С3

Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС Тургеневская ф. ТГ-305 до РП-25

(ПРРЭС) г. Краснодар. К договору №21100-18-00461112-1

ООО «Юникс»Н.контр. Кувшинова

Нач.сектора Кувшинова

Проверил Кувшинова

Разработал Назирова
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П 1 13

ООО «Юникс»

Раздел 5 . Проект организации строительства

Решение о разработке проектной документации принято на основании технического
задания на проектирование: "Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС Тургеневская ф. ТГ-305 до

РП-25 (ПРРЭС) г. Краснодар. К договору №21100-18-00461112-1".

Заказчик - АО "НЭСК-электросети"

 Исходные данные и условия для подготовки проектной документации на объект
капитального строительства:

-техническое задание на выполнение проектных работ "Реконструкция КЛ-10 кВ от

ПС Тургеневская ф. ТГ-305 до РП-25 (ПРРЭС) г. Краснодар. К договору
№21100-18-00461112-1".

Раздел "Организация строительства" выполнен в соответствии с постановлением
№87 от 16.02.08 "О составе разделов проектной документации и требований к их
содержанию", СНиП 12-01-2004 "Организация строительства", СНиП 12-03-2001
"Безопасность труда в строительстве", ВСН 33-82 "Ведомственные строительные нормы

по разработке проектов организации строительства (Электроэнергетика)", СНиП

12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве", "Правила безопасности при
строительстве линии электропередачи и производстве электромонтажных работ" РД
153-34.3-03.285-2002.

5.1 Характеристика трассы линейного объекта, района его строительства, описание
полосы отвода и мест расположения на трассе зданий, строений и сооружений,
проектируемых в составе линейного объекта и обеспечивающих его функционирование

Настоящим проектом предусматривается:
Строительство КЛ-10 кВ от ПС "Тургеневская" до РП-25.
 Работы по строительству должны вестись поточным методом специализированными

бригадами.
Потоки строительных работ на каждом участке начинаются с любого конца участка

в зависимости от условий подготовленности трассы.
Начальным пунктом КЛ-10 кВ является ПС "Тургеневская", конечным - РП-25.
Центр питания- ПС "Тургеневская".

5.2 Технические характеристики проектируемой КЛ-10 кВ:
Технические характеристики проектируемой КЛ-10 кВ:

а) номинальное напряжение, кВ                                                       10

б) количество цепей, шт                                                 1 (в три нити)

в) тип траншеи                                                                     Т-2

  г) марка кабеля W1                                                     АПвПу2г 1x500

  д) протяженность КЛ W1 ( строительная длина), м                                 1215

Работы (в том числе ГНБ), материалы и оборудование по прокладке кабеля (за

исключением самого кабеля и соединительных муфт) на участке ПК 0+000 - ПК 1+050

учтены в ПД 90-10201 ООО "Юникс".

'

Раздел 5

Проект организации строительства

90-10202.ПОС

Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС Тургеневская ф. ТГ-305 до РП-25

(ПРРЭС) г. Краснодар. К договору №21100-18-00461112-1

Н.контр. Кувшинова

Нач.сектора Кувшинова

Проверил Кувшинова

Разработал Назирова
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Топографическая съемка выполнена в 2019 г.
Строительство объекта планируется произвести в 2020 году.
Ширина полос земель, предоставляемых на период строительства КЛ-10 кВ

принимается не более 6м;
Участок строительства расположен в Краснодарском крае, г. Краснодар,

Прикубанский округ.
Рельеф участка ровный, с небольшим уклоном на юго-запад. Абсолютные отметки по

устьям скважин изменяются от 1,97 до 24,23.
В основании проектируемого объекта залегают глинистые грунты. В разрезе до

глубины 4,0 м выделено, согласно ГОСТ 25100-2011, 4 инженерно-геологических элемента.
 Грунт неагрессивен к бетонам всех марок по водонепроницаемости.
Грунт на участке обладает высокой коррозионной агрессивностью к алюминиевым
оболочкам кабелей и к углеродистой стали. Менее агрессивен к свинцовой оболочке
кабелей.

Нормативная глубина сезонного промерзания составляет 0,8 м.
Территория относится к неподтопляемым.
Климатические, географические и инженерно-геологические характеристики района

 строительства, влияющие на безопасность объект:
 Характеристики климатических условий приведены в таблице 5.1.

Таблица 5.1.

Трасса проходит по муниципальным территориям.
На территории строительства КЛ-10 кВ отсутствуют объекты культурного

 наследия и территории исторического поселения г. Краснодара, Краснодарского края.
На проектируемом объекте присутствует стесненность ведения работ и требуется

 применения повышающего коэффициента к нормам времени эксплуатации строительных
машин и к нормам затрат труда для обоснования сметных данных.

Вырубка просеки не требуется.

'

Наименование показателя Ед. изм.

 Ветровая нагрузка (район)
 кгс/м²  73 (VI)

 Среднегодовая продолжительсть гроз
 60-80

 Загрязнения атмосферы, степень
 2

 Пляска проводов
 частая и интенсивная

 Характеристика местности
 населенная

 час

 Нормативная толщина стенки гололеда ( район)  мм  25 (IV)

90-10202.ПОС
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5.2 Сведения о размерах земельных участков, временно отводимых на период
строительства

При выполнении работ необходимо огородить территорию сигнальной лентой.
В соответствии с п.1.3 №14278 тм - т1 "Нормы отвода земель для электрических

 сетей, напряжением 0,38-750 кВ" , отвод земельных участков для строительства
проектируемой КЛ необходим только для временного пользования.

В соответствии с п.2.8 №14278 тм - т1 "Нормы отвода земель для электрических
сетей, напряжением 0,38-750 кВ" , ширина полосы земельного участка, предоставляемого
во временное пользование при строительстве КЛ, предусматривается равной 6 м.
Возмещение убытков правообладателям земельных участков при их изъятии во
временное пользование не предусмотрено.

После завершения строительства объектов электрических сетей земли,
предоставленные во временное пользование, должны быть приведены в состояние, в
котором они находились до начала строительства.

5.3 Сведения о местах размещения баз материально-технического обеспечения
Определим площадь для складирования материала:
Sтр=N*4, где N - кол-во рабочих в смену,
Sтр=4*10 = 40м²
Временное складское хозяйство состоит из открытых площадок, навесов.
Временные жилплощади для размещения рабочих не требуются, размещение рабочих и

 строительной техники предусматривается на существующем прорабском участке. Так
как
 строительно-монтажные работы выполняются проточным методом, то устройство по
трассе КЛ временных бытовых сооружений не производится.

5.4 Описание транспортной схемы (схем) доставки материально-технических ресурсов
Доставка основных материалов, конструкций и оборудования до объекта и разводка

по трассе выполняется автотранспортом и механизмами генподрядчика.
Для строительства КЛ-10 кВ используются местные строительные материалы.

Доставка кабеля и труб осуществляется с г. Краснодар, Краснодарского края до места
строительства объекта. Расстояние от места закупки до места строительства
составляет 10 км.

При строительстве КЛ-10 кВ, потребность в энергоресурсах не требуется.
Строительство КЛ-10 кВ в соответствии с ведомственными строительными нормами

по разработке проектов организации строительства ВСН 33-82 относится к категории
"НЕСЛОЖНЫХ". Перед началом строительства предусмотрен вынос трассы в натуру.

Все необходимые данные для выполнения строительно-монтажных работ приведены в
 графической части раздела 3.
 Чертежи "План трассы М1:500" раздела 3 являются для проектируемых объектов
стройгенпланом.

Проект производства работ (ППР) разрабатывается непосредственно перед началом
работ.

'

90-10202 .ПОС
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5.5 Обоснование потребности в основных строительных машинах, механизмах,
транспортных средствах

Для строительства КЛ-10 кВ необходимо:

-мини-экскаватор Bobcat E32 (1 шт);
-комплекс ГНБ с основным и вспомогательным оборудованием Vermeer Navigator

D24x40A (1 шт.) (учтено в 90-10201 ООО "Юникс");

-лебедка для прокладки кабеля (1 шт.);

-бурильно-крановая машина на базе ГАЗ-66 (1 шт.);

-ЗИЛ-131 (1 шт.) для перевозки бригады и расходных материалов;

-ЗИЛ-131 (1 шт.) с возможностью установки на него барабана с кабеля;
-опрессовочный агрегат;
- рулетка.
При размещении транспортных средств на территории строительной площадки

руководитель работ должен до начала работы определить рабочую зону машины и
границы создаваемой ею опасной зоны. При этом должна быть обеспечена обзорность
рабочей зоны,а также опасных зон с рабочего места машиниста. В случаях когда
машинист, управляющий машиной, не имеет достаточного обзора, ему должен быть
выделен сигнальщик, со знанием сигналов, подаваемых в процессе работы и передвижения
машины. Опасные зоны, которые возникают или могут возникнуть во время работы
машины, должны быть обозначены знаками безопасности или предупредительными
надписями.

  Техническое состояние и оборудование автомобилей всех типов, марок и назначений,
находящихся в эксплуатации, должны соответствовать правилам по охране труда на
автомобильном транспорте.

При размещении и эксплуатации машин, транспортных средств должны быть приняты
меры, предупреждающие их опрокидывание или самопроизвольное перемещение под
действием ветра, при уклоне местности или просадке грунта.

Строительно-монтажные работы с применением машин в охранной зоне действующей
линии электропередачи следует производить под непосредственным руководством лица,
ответственного за безопасность производства работ, при наличии письменного
разрешения организации - владельца линии и наряда допуска.

При установке строительных машин и применении транспортных средств с
поднимаемым кузовом в охранной зоне воздушной линий электропередачи необходимо
снять напряжение с воздушной линии электропередачи.

При обоснованной невозможности снятия напряжения с воздушной линии
электропередачи работу строительных машин в охранной зоне линии электропередачи
разрешается проводить при условии выполнения следующих требований: расстояние от
подъемной или выдвижной части строительной машины в любом ее положении до
находящейся под напряжением воздушной линии электропередачи долно быть не менее
указанного в ПУЭ; корпуса машин за исключение машин на гусеничном ходу, при их
установке непосредственно на грунт, должны быть заземлены при помощи инвентарного
переносного заземления.

5.6 Перечень специальных вспомогательных сооружений, стендов, установок,
приспособлений и устройств, требующих разработки рабочих чертежей для их

строительства (при необходимости)
Данный объект строительства не нуждается в специальных вспомогательных

сооружений, стендов, установок, приспособлений и устройств, требующих разработки
рабочих чертежей для их строительства.

'
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5.7 Сведения об объемах и трудоемкости основных строительных и монтажных работ

№ п/п Наименование

1

Ед.

изм.
Кол-во

Рытье траншеи в грунте вручную м/м³ 73/32,85

2 Обратная засыпка траншеи песком м/м³ 73/6,57

3 Обратная засыпка траншеи обычным грунтом м/м³ 73/26,28

4 Укладка кирпича в траншею (с учетом запаса на бой) м/шт. 73/620

5 Прокладка ПНД трубы ∅225, в том числе: м 1859,5

6

7

8

 Прокладка кабеля АПвПу2г 1х630, в том числе: м 4115

9

10

11

12

13

 в траншее м 720

методом ГНБ м

 по территории ПС "Тургеневская" м 162

Прокладка ПНД трубы ∅225 в траншее  (учтено в90-10201 ООО 
"Юникс")

м 33,5

Прокладка ПНД трубы ∅225 методом ГНБ  (учтено в90-10201 ООО 
"Юникс")

м 1596

Прокладка ПНД трубы ∅225 в траншее м 46

Прокладка ПНД трубы ∅225 методом ГНБ м 184

3218
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Ведомость объемов работ

№ п/п Наименование
Ед.

изм.
Кол-во

14  по территории РП-25 м 15

 Нанесение огнеупорного состава на кабель в местах прохождения

по ж/б лоткам и территории ЗРУ-10 кВ
м2 75,168

 Центрирование и герметизация вводов кабеля шт. 2

15

 Демонтаж и монтаж существующих плит (1800х750) покрытия

существующего лотка ЛК-75-180-90 для прокладки кабеля в ж/б

лотках (учтено в90-10201 ООО "Юникс")
шт. 69

16

17

Монтаж концевой муфты POLT-12F/1XO-L20A шт. 2

Монтаж соединительной муфты POLJ 12/1x630 шт. 30

Подключение жил в РП-25 шт. 3

Подключение жил в ПС "Тургеневская" шт. 3

Испытание кабеля повышенным напряжением исп. 1

Благоустройство

18

19

20

21

22

23

24

Восстановление асфальтобетонного покрытия

Восстановление газона

(остальные 8 м
2
учтено в 90-10201 ООО "Юникс")

м2 374

м2 30

25
Восстановление тротуарной плитки (учтено в 90-10201 ООО

"Юникс")
м2 28
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5.8 Обоснование организационно-технологической схемы, определяющей оптимальную
последовательность сооружения линейного объекта.

Строительно-монтажные работы на объекте выполняются поточным методом.
Начало работ выбирается в зависимости от подготовленности трассы.

Последовательность технологических операций при выполнении
строительно-монтажных работ  определяются  технологическими картами,
разработанными институтом "Сельэнергопроект" с учетом местных условий и новых
технологий, а также в соответствии с действующими строительными нормами и
правилами.

Строительно-монтажные работы с применением машин вблизи действующих ВЛ
следует производить под непосредственным руководством лица, ответственного за
безопасность производства работ, при наличии письменного разрешения организации -
владельца и наряда-допуска, определяющего безопасные условия работ.

5.9 Перечень основных видов строительных и монтажных работ, ответственных
конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих
освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед
производством последующих работ и устройством последующих конструкций

Технологический процесс монтажа наружного освещения включает в себя:

а) подготовительные работы;

б) основные строительно-монтажные работы.
Подготовительные работы включают в себя:

- ознакомление с районом прохождения трассы;
- разбивка трассы;
- подготовка разного рода производственных, хозяйственных и коммунальных

помещений.
Основные строительно-монтажные работы включают:

- разработка траншеи Т-2: эскаватором-90%, вручную-10%;
- прокладка кабеля в траншею Т-2;
- прокладка кабеля в трубах в местах пересечений;

- прокладка кабеля методом ГНБ (учтено в 90-10201 ООО "Юникс");
- пусконаладочные работы.

Перечень строительных конструкций, изделий и материалов для подготовительного
и основного периодов работы приведен в таблице 5.1.

К участкам сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих 
освидетельствованию с составлением соответствующих актов относятся: 
- Разработка траншеи Т-2 для прокладки кабеля,
- Устройство подушки из песка в траншее Т-2,
- Прокладка кабеля АПвПу2г 1х630,
- Засыпка песком кабеля АПвПу2г 1х630,
- Защита кабеля кирпичом,
- Защита кабеля трубой ПНД 225,
- Прокладка кабеля методом ГНБ (учтено в 90-10201 ООО "Юникс"),
- Засыпка траншеи 10 кВ.
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Наименование основных материалов, конструкций и оборудования Ед. изм. Количество

м 230

 Протяженность КЛ-10 кВ (строительная длина) км 1,215

 Труба ПНД 225  

АПвПу2г 1х630 т/км 12108,8/4,002

Таблица 5.3

5.10 Указание мест обхода или преодоления специальными средствами естественных
препятствий и преград, переправ на водных объектах

На данном объекте строительства не предусмотрено обход или преодоления
специальными средствами естественных препятствий и преград, переправ на водных
объектах.

5.11 Описание технических решений по возможному использованию отдельных участков
проектируемого линейного объекта для нужд строительства

На данном объекте строительства не предусмотрено использование отдельных
участков проектируемого линейного объекта для нужд строительства, так как работы
выполняются на выделенной полосе отвода территории.

5.12 Перечень мероприятий по предотвращению в ходе строительства опасных
инженерно-геологических и техногенных явлений, иных опасных природных процессов

На данном объекте строительства не предусмотрено мероприятия по предотвращению
в ходе строительства опасных инженерно-геологических и техногенных явлений, иных
опасных природных процессов, так строительство наружного освещения не вызывает
никаких пагубных воздействий и работы относятся к "несложным".

5.13 Перечень мероприятий по обеспечению на линейном объекте безопасного движения
в период его строительства

Поскольку трасса проектируемой КЛ пересекает федеральные автодороги методом
ГНБ, то составление альтернативного плана регулирования дорожного движения не
требуется.

При пересечение КЛ-10 кВ с автодорогой открытым способом, необходимо выставить
дорожные знаки и установить двух регулировщиков движения с обоих сторон дороги.
Работы должны выполняться в светлое время суток.
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5.14 Обоснование потребности строительства в кадрах, жилье и социально-бытовом
обслуживании персонала, участвующего в строительстве

Средняя потребность в работающих на строительство кабельных линий определена
согласно трудозатрат и сметного расчета.

Затраты труда рабочих и машинистов составляют - 3360 чел*час.
Затраты труда в чел*днях - 3360 : 8 = 420 чел*дней.
Необходимое кол-во рабочих, чтобы выполнить строительно-монтажные работы в

течение 2 месяцев:

(420 чел*дней : 21 день) : 2 месяца = 10 человек
Соотношение численности работников по категориям составляет:
80% - 7 чел. рабочих,
13% - 1 чел. ИТР
3% - 1 чел. служащие,
4% - 1 чел. МОП и охрана
В наиболее загруженную смену принимаем 10 человек.
В соответсвии со СНиП 1.04.03-85 "Нормы продолжительности и задела в

строительстве" продолжительность строительства КЛ-10 кВ длиной до 1 км составляет
2 месяца.

Временные жилплощади для размещения рабочих не требуются, размещение рабочих и
строительной техники предусматривается на организованном прорабском участке. Так
как строительно-монтажные работы выполняются поточным методом, то устройство по
трассе наружного освещения временных бытовых сооружений не производится. Необходимо
регулярно осуществить завоз воды для бытовых и производственных нужд. Питьевая вода
должно удовлетворять требования СанПин 2.1.4.10774-01 и ГОСТ Р 512382-8.

5.15 Обоснование принятой продолжительности строительства
В соответсвии со СНиП 1.04.03-85 "Нормы продолжительности и задела в

строительстве" продолжительность строительства КЛ-10 кВ длиной до 1 км составляет
2 месяца.

Таким образом, с численностью рабочего персонала - 10 человек, продолжительность
строительства составляет 2 месяца.

Начало работ планируется в четвертом квартале 2019 г.

5.16 Описание проектных решений и перечень мероприятий, обеспечивающих сохранение
окружающей среды в период строительства

Все работы (строительные, монтажные и специальные) по сооружению наружного
освещения должны выполняться  в соответствии со СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда
в строительстве. Часть 1. Общие правила, СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в
строительстве. Часть 2. Строительное производство", "Правилами безопасности при
строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ" РД
153-34.3-03.285-2002. "Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации"
ППБ-01-03, "Правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных
кранов"ПБ 10-382-00, "Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок"

( с изменениями и дополнениями) ПОТЭУ 2014.
На всех участках и в бытовых помещениях должны оборудоваться аптечки первой

помощи.
Подходы к ним должны быть освещены, легкодоступны, не загромождены

строительными материалами, оборудованием и коммуникациями. Обеспечивается
систематическое снабжение профилактического пункта защитными мазями,
противоядиями, перевязочными средствами и аварийным запасом СИЗ.

Медицинское обслуживание работников проводится в медицинских учреждениях города
Краснодар.

При транспортировке строительных грузов необходимо соблюдать "Правила дорожного
движения Российской Федерации" и "Правила по охране труда на автомобильном
транспорте".

'
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Напряжение, кВ

до 1

1-35

60-110

Расстояние от людей,

применяемых ими инструментов,

приспособлений и от временных

ограждений, м

0,6

Не нормируется (без прикосновения

0,6

1,0

1,0

1,0

1,0

1,5

Расстояние от механизмов и

грузоподъемных машин в рабочем

и транспортном положении, от

стропов, грузозахватных

приспособлений и грузов, м

На ВЛ

В остальных

элек-ках

Таблица 5.4
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В тех случаях, когда требования нормативных документов в части расстояний от
находящихся под напряжением элементов электроустановок до работающих механизмов
выполнить нельзя, необходимо отключать и заземлять эти электроустановки. Количество
продолжительность и время таких отключений должны быть определены в проекте
производства работ и согласованы с заинтересованными организациями.

Мероприятия по технике безопасности по отдельным видам строительно-монтажных
работ подробно изложены в типовых технологических картах.

На период строительства приняты следующие мероприятия по охране окружающей
среды:
- использование при строительстве машин и механизмов с рабочими характеристиками,
- удовлетворяющими экологическим нормам, и находящихся в исправном состоянии;
- не допускается не предусмотренное проектной документацией сведение

древесно-кустарниковой растительности  и засыпка грунтом корневых шеек и стволов
растущих деревьев и кустарника;

- в водоохранных зонах водоемов запрещается стоянка, заправка, мойка и ремонт
автомашин, размещение складов ГСМ;

- вся территория строительства освобождается от строительных конструкций и
материалов,производится уборка строительного мусора с последующей утилизацией по
договорам Заказчика;
Персонал, выполняющий работыв действующих электроустановках:

- должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты и коллективной защиты;
- должен быть обучен безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию

первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, пройти
стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда;

должен пройти обязательные предварительные (при поступлении на работу) и

переодические (в течении трудовой деятельности) медецинские осмотры.
Границы опасных зон, в пределах которых действует опасность поражения

электрическим током, устанавливаются согласно таблице 5.4.

Уровень шума и вибрации, которые могут создаваться оборудованием, работающим
на государственной промышленной частоте 50 Гц, не превышает допустимых по СНиП

II-12-77 величин (п.3.1 Нормируемыми параметрами постоянного шума в расчетных точках
следует считать уровни звукового давленияв дБ в октавных полосах частот со средне

геометрическими частотами 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 и 8000 Гц). Напряженность
поля в пределах ВЛ не превышает 1кВ/м, что допускает время пребывания человека без

ограничений (11961тм-т1). В связи с этим проведение природоохранных мероприятий и
мероприятий по снижению производственного шума и вибрации настоящим проектом не
предусматривается.

' '
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Строительный мусор, твердые бытовые отходы вывозятся на близлежащий полигон
 ТБО. Отвественность за утилизацию отходов несет генподрядная организация.

Отходы от биотуалетов вывозятся специализированной службой. Отвественность за
 утилизацию отходов несет генподрядная организация.

Отходы относятся к 5 классу опасности. Объемы отходов незначительные.
Полигон ТБО, расположенный в г. Краснодар, имеет соответствующую лицензию.
Рекомендованный тип автошин строительной техники - городские.
Требования безопасности к процессам производства погрузочно-разгрузочных работ.
Погрузочно-разгрузочные работы должны выполняться, как правило,

механизированным способом при помощи подъемно-транспортного оборудования и под
руководства лица, назначенного приказом руководителя организации, ответственного за
безопасное производство работ кранами.

Ответственный за производство погрузочно-разгрузочных работ обязан проверить
исправность грузоподъемных механизмов, такелажа, приспособлений, подмостей и прочего

 погрузочно-разгрузочного инвентаря, а также разъяснить работникам их обязанности,
 последовательность выполнения операций, значение подаваемых сигналов и свойства

материалов поданных к погрузке (разгрузке).
Механизированный способ выполнения погрузочно-разгрузочных работ является

обязательным для грузов весом более 50кг, а также при подъеме грузов на высоту более
2м. Переносить материалы на носилках по горизонтальному пути разрешается только в
исключительных случаях и на расстояние не более 50м.

Стропальщики и машинисты должны быть обучены способам правильной строповки и
зацепки грузов. На монтажной площадке должен быть установлен порядок обмена
условными сигналами между лицом, руководящим подъемом и машинистом крана, а также
рабочими на оттяжках.

Перед погрузкой или разгрузкой панелей, блоков и других сборных железобетонных
 конструкций монтажные петли должны быть осмотрены, очищены от раствора или бетона
и при необходимости выправлены без повреждения конструкций, это следует производить
до их подъема.

Запрещается подъем железобетонных конструкций, не имеющих монтажных петель,
маркировки и меток, обеспечивающих их правильную строповку и монтаж.

Строповку элементов и конструкций следует производить инвентарными стропами и
грузозахватными приспособлениями.Элементы и конструкции во время перемещения
должны удерживаться от раскачивания оттяжками из пенькового каната или тонкого
гибкого троса.

Способы строповки грузов должны исключать возможность падения или скольжения
 застропованного груза. Установка грузов на транспортные средства должна
обеспечивать устойчивое положение груза при транспортировке и разгрузке.

Запрещается перемещать груз над работающими внизу людьми.
В местах производства погрузочно-разгрузочных работ и в зоне работы

грузоподъемных машин запрещается нахождение лиц, не имеющих непосредственного
отношения к этим работам.

Зона, опасная для нахождения людей во время перемещения, установки и закрепления
 элементов и конструкций должна быть обозначена хорошо видимыми знаками.

Границы опасных зон в местах, на которыми происходит перемещение грузов
подъемными кранами, а также вблизи строящегося здания принимаются от крайней точки
горизонтальной проекции наружного наименьшего габарита перемещаемого груза или
стены здания с прибавлением наибольшего габаритного размера перемещаемого груза и
минимального расстояния отлета груза при его падении согласно таблице 5.5.
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Высота возможного
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Примечание. При промежуточных значениях высоты возможного падения грузов

(предметов) минимальное расстояние их отлета допускается определять методом

интерполяции

"70

"120

"200

"300

"450

перемещаемого краном

груза в случае его падения

Минимальное расстояние отлета перемещаемого (падающего)

предмета, м

предметов в случае их

падения со здания

4

7

10

15

20

25

30

3; 5

5

7

10

15

20

25

Таблица 5.5

Правила пожарной безопасности.
Данный объект строительства находится в зоне ответственности

пожарно-спасательной  части №22, которая базируется в  г. Краснодар, ул. Калинина
13/38. Ориентировочное время прибытия составляет 10 минут.

В пожарный сезон, то есть в период с момента схода снегового покрова до
наступления
 устойчивой дождливой осенней погоды или образования снегового покрова, запрещается:

-   разводить костры;
- бросать горящие спички, окурки и горячуу золу из курительных трубок;
- оставлять промасленные или пропитанный бензином, керосином или иными

горючими веществами обтирочный материал в непредусмотренных специально для
этого местах;

- заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания, при
работе двигателя, использовать машины с неисправной системой питания
двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин,
заправляемых горючим.

- хранить при проведении работ в лесу горюче-смазочные материалы в закрытой
таре, очищать в пожарный сезон места их хранения от растительного покрова,
древесного хлама,других легковоспломеняющихся материалов и окаймлять
минерализованной полосой менее 1,4 метра;

- засорять лес бытовыми отходами и отбросами;
- свалка мусора и строительных остатков.

Для локализации пожаров в течение первого часа по прибытии основных сил и
средств пожаротушения должны иметь противопожарный инвентарь, представленный в
таблице.

Указанный в нормах противопожарный инвентарь сосредотачивается в местах

базирования строительных участков (таблица 5.6).
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шт

Таблица 5.6
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Обозначение Наименование

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

КЛ-10 кВ от ПС "Тургеневская" до РП-7

Проектируемая КЛ-10 кВ от ПС "Тургеневская" до РП-25

Границы участков
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Нач.сектора Кувшинова

Проверил Кувшинова

Разработал Назирова

1780

8
8

0КЛ-10 кВ от ПС "Тургеневская" до РП-25

КЛ-10 кВ от ПС "Тургеневская" до РП-7
100

400

Лоток ЛК-75-180-90

Закладная деталь

Узел крепления 3-УК-1-3-330-10

Примечание: узел крепления установить через каждый 1 метр кабеля, проложенного по территории ЗРУ и в кабельных лотках

точка присоединения

яч. ЗРУ-10 кВ ф. ТГ-305 ПС "Тургеневская"

Проектируемая КЛ-10 кВ прокладывается совместно с КЛ-10 кВ,

учтенной в ПД 90-10201, разработанной ООО "Юникс", в существующих ж/б лотках

Существующая плита покрытия лотка ЛК-75-180-90

1800х750

Центровка и герметизация кабеля

Центровка и герметизация кабеля

Проектируемый ж/б лоток

ЛК75.150.90

с закладными деталями (8 компл.)

Проектируемый трубный блок 12х160

Проектируемый трубный блок 12х160

Рисунок 1. Поперечный разрез лотка с установкой узла крепления кабеля 

Проектируемый трубный блок 12х160

Плита покрытия лотка ЛК-75-180-90

Рисунок 2. Установка комплекта для центровки и герметизации кабельных вводов RAVN(EC)225 d трубы 125-225мм d кабеля 50-125мм  

Труба ПНД 225 КЛ-10 кВ от ПС "Тургеневская" до РП-7

КЛ-10 кВ от ПС "Тургеневская" до РП-25

Термоусаживаемая труба SHR2 для герметизации ввода

(усадка с помощью газовой горелки)

Центрирующий элемент KZ-EC 

(усадка с помощью газовой горелки)

Мастичный клей

Лента №72

(самовулканизирующаяся)

Лента №72

(самовулканизирующаяся)

Рисунок 3. Установка комплекта для центровки и герметизации кабельных в водов RAVN(EC)225 на участке прохождения кабеля в ж/б лотке   

100

КЛ-10 кВ от ПС "Тургеневская" до РП-25

КЛ-10 кВ от ПС "Тургеневская" до РП-7

Труба ПНД 225 

RAVN(EC)225

Комплект для центровки и герметизации кабельных в водов

Закладка лотка кирпичом

Ж/б лоток

Место установки раскатных роликов для монтажа кабеля

Место установки раскатных роликов для монтажа кабеля

Место установки раскатных роликов для монтажа кабеля

Место установки раскатных роликов для монтажа кабеля

Примечание: 1. В ж/б лотках и здании ЗРУ 10 кВ кабели покрасить огнеупорным составом ОГРАКС-ВВ 

Сущ. кабели (показано условно)

- вскрываемая при прокладке кабеля плита покрытия существующего ж/б лотка 

2. Трассу кабеля уточнить визуально на месте выполнения строительно-монтажных работ

3. Работы по строительству выполнять с соблюдением правил техники безопасности и правил ПУЭ 7изд. в присутствии представителей коммунальных служб и ПАО «Кубаньэнерго».

4. Электромонтажные работы выполнить согласно СНиП 305.06-85, ПУЭ.

 на ПС "Тургеневская". М 1:200 
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Состав проекта

П
Внешнее электроснабжение

1

Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом

земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом,

техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению

безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования

прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий.

           Главный инженер проекта                                                А.В. Ровнов

Обозначение Наименование Примечание
Номер

тома

 90-10202.СП  Содержание проекта

 90-10202.ПЗ  Раздел 1. Пояснительная записка

 90-10202.ТКР

 Раздел 3. Технологические и конструктивные

решения линейного объекта. Искусственные

сооружения

 90-10202.ИЛО
 Раздел 4. Здания, строения и сооружения, входящие

в инфраструктуру линейного объекта

 90-10202.ПОС  Раздел 5. Проект организации строительства

1

2

3

5

6

7

8

 90-10202.ООС  Раздел 7. Мероприятия по охране окружающей среды

 90-10202.МПБ
 Раздел 8. Мероприятия по обеспечению пожарной

безопасности

 90-10202.СД  Раздел 9. Смета на строительство

 90-10202.ИД  Раздел 10. Иная документация

Содержание проекта

 90-10202.СО
 Раздел 3.1. Технические требования к основному

электротехническому оборудованию

 90-10202.РЗА

 Раздел 11. Мероприятия по обеспечению соблюдения

требований энергетической эффективности и

требований оснащенности зданий, строений и

сооружений приборами учета используемых

энергетических ресурсов

 90-10202.ППО  Раздел 2. Проект полосы отвода

 90-10202.ПОРС
 Раздел 6. Проект организации работ по сносу

(демонтажу) линейного объекта

 Не предусмотрен

 Не предусмотрен

 90-10202.СК  Раздел 5.1 Строительный контроль4

Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС Тургеневская ф. ТГ-305 до РП-25

(ПРРЭС) г. Краснодар. К договору №21100-18-00461112-1

1

90-10202.СП

ООО «Юникс»

9

 90-10202.ОЭЭ

 Раздел 10.1 Релейная защита и автоматика

Н.контр. Кувшинова

Нач.сектора Кувшинова

Проверил Кувшинова

Разработал Назирова

AutoCAD SHX Text
structural engineering
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Раздел 5.1. Строительный контроль

ТОМ 4

'

ООО "ЮНИКС"

Проектная документация

90-10202

Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС Тургеневская ф.

ТГ-305 до РП-25 (ПРРЭС) г. Краснодар. К

договору №21100-18-00461112-1

  г. Пенза, 2019 г.

    Генеральный директор                                  А.А. Данилов

  ГИП                                                       А.В. Ровнов

AutoCAD SHX Text
structural engineering



Содержание тома 4

Наименование Страница

 Раздел 5.1 Строительный контроль

 Содержание тома

 - Перечень документации, проверяемой работником, осуществляющим строительный

контроль при строительстве объектов электросетевого хозяйства

 - Входной контроль строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования

 - Перечень основных видов работ для ведения пооперационного контроля

 2

 3

 5

 6

 8

'
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Стадия Лист Листов
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Содержание тома 4

П
Внешнее электроснабжение

1 1

90-10202.С4

Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС Тургеневская ф. ТГ-305 до РП-25

(ПРРЭС) г. Краснодар. К договору №21100-18-00461112-1

ООО «Юникс»Н.контр. Кувшинова

Нач.сектора Кувшинова

Проверил Кувшинова

Разработал Назирова

AutoCAD SHX Text
structural engineering

AutoCAD SHX Text
structural engineering
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ООО «Юникс»

Строительный контроль осуществляется на основании положений ст. 53
Градостроительного кодекса РФ при строительстве, реконструкции, капитальном
ремонте объектов капитального строительства.

Статья 749 Гражданского кодекса РФ закрепляет право заказчика на привлечение
специалиста к контролю и надзору за выполнением работ. Если заказчик не обладает
специальными познаниями либо по иным причинам не желает в полном объеме
выполнять функцию заказчика по контролю и надзору за строительством, то
осуществление этой функции и принятие от его имени решений во взаимоотношениях с
подрядчиком он вправе доверить третьему лицу - профессиональному юридическому
лицу или индивидуальному предпринимателю, имеющему свидетельство о допуске к
работам по осуществлению строительного контроля, выданное саморегулируемой
организацией.

Порядок проведения строительного контроля регламентируется
нормативно-правовыми актами Российской Федерации, а именно Положением о
проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и
капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от21 июня 2010r.N 468.

Назначенная группа осуществляет наблюдение и контроль за проведением
строительных работ на объекте с частотой, задаваемой требованиями проекта и

уровнем сложности объекта. По каждому посещению объекта (или с частотой,

необходимой заказчику) составляются отчетные материалы о ходе реализации проекта,
включающие:
- описание выявленных дефектов и нарушений;
- выдержки из нормативной и технической документации, подтверждающие наличие

выявленных нарушений;
- фотоматериалы;
- графики выполнения работ;
- таблицы расхода средств.

Персонал, прибывающий на строительную площадку с целью проведения строительного
контроля, должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты:

- специальной одеждой (комбинезоны, полукомбинезоны, куртки, брюки, костюмы, халаты,

плащи, полушубки, тулупы, жилеты) и обувь (сапоги, ботфорты, полусапоги, ботинки,

калоши, боты, бахилы),

- средствами защиты рук (рукавицы, перчатки), головы (каски, шлемы, надшлемники,

шапки, береты), лица (защитные маски, защитные щитки), органов слуха противошумные

шлемы, наушники, вкладыши), глаз (защитные очки), предохранительные приспособления

(предохранительные пояса, диэлектрические коврики, ручные захваты, наколенники,

налокотники, наплечники).

Раздел 5.1. Строительный контроль

'

Раздел 5.1

Строительный контроль

90-10202.СК

Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС Тургеневская ф. ТГ-305 до РП-25

(ПРРЭС) г. Краснодар. К договору №21100-18-00461112-1
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Н.контр. Кувшинова

Нач.сектора Кувшинова

Проверил Кувшинова

Разработал Назирова

AutoCAD SHX Text
structural engineering
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Персонал, прибывающий на строительную площадку с целью проведения

строительного контроля, должен быть снабжен материально-техническим обеспечением,

представленным в таблице 5.1.1.

 Таблица 5.1.1.

Инструменты и оборудование Кол-во№ п/п

3

2

 Комплект ВИК (рулетка, штангенциркуль, угольник, линейка металлическая,

лупы 3 шт, фонарь, набор радиусных шаблонов, набор щупов, УШС-3. лупа)
1 1

Сварочно-монтажные работы

 Контактный термометр

 Маркер

 Толщиномер ультразвуковой для измерения толщин стыкуемых труб

 Гель "Унипак"

 Ноутбук

Принтер или факс (по согласованию с ЗАКАЗЧИКОМ) - для группы специалистов

строительного контроля на одном объекте, участке (если объект протяженный).

 Устройство цифрового фотодокументирования

Земляные работы

в зависимости от

объема УЗК

6

5

4

8

7

 Тахеометр электронный1

 Рейка

 Рулетка 50 м

 Ноутбук

Геодезические работы

Тахеометр электронный

Курвиметр

Линейка

Лазерная рулетка

Дальномер

Общестроительные работы

Тахеометр электронный

Рейка

Рулетка 10 м

Лазерная рулетка

'

90-10202 .СК

1

1

1

1

1

1

2

3

4

5

6

Принтер или факс (по согласованию с ЗАКАЗЧИКОМ) - для группы специалистов

строительного контроля на одном объекте, участке (если объект протяженный).

 Устройство цифрового фотодокументирования

1

1

1

1

1

1

 Ноутбук

Принтер или факс (по согласованию с ЗАКАЗЧИКОМ) - для группы специалистов

строительного контроля на одном объекте, участке (если объект протяженный).

 Устройство цифрового фотодокументирования

3

2

1

6

5

4

8

7

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

2

1

4
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3

 Комплект ВИК (рулетка, штангенциркуль, угольник, линейка металлическая,

лупы 3 шт., фонарь, набор радиусных шаблонов, набор щупов, УШС-3)

Уровень

Угольник

Дальномер

Ноутбук

Электромонтажные работы

 Штангенциркуль, глубиномер

Входной контроль на объекте

 Комплект ВИК электрика (высотомер ВК-1, мультиметр М830МВ, бинокль,

рулетка, уголок, штангенциркуль, уровень)

 Ноутбук

Перечень документации, проверяемой работником, осуществляющим
строительный контроль при строительстве объектов

электросетевого хозяйства.
Кабельные линии
1. Перечень исполнительной документации:
- рабочая документация со штампом «в производство работ»;
- общий журнал ведения работ на объекте;
- журнал входного контроля;
- кабельный журнал;
- журнал каб. муфт;
- журнал сварочных работ;
- журнал производства антикоррозионных работ;

2. Исполнительная геодезическая документация:
- акт приемки геодезической разбивочной основы для строительства;
- схема геодезической разбивочной основы для строительства;

- акт выноса в натуру (разбивки) основных осей здания ( сооружения);

- схема выноса в натуру основных осей здания ( сооружения);

'

90-10202 .СК

Инструменты и оборудование Кол-во№ п/п

Принтер или факс (по согласованию с ЗАКАЗЧИКОМ) - для группы специалистов

строительного контроля на одном объекте, участке (если объект протяженный).

 Устройство цифрового фотодокументирования

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

6

5

8

7

10

9

11

3

2

1

1

4

Принтер или факс (по согласованию с ЗАКАЗЧИКОМ) - для группы специалистов

строительного контроля на одном объекте, участке (если объект протяженный).

 Устройство цифрового фотодокументирования
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Входной контроль строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования
1. Строительные материалы, изделия, конструкции и оборудование, поступающие  на

строительную площадку, должны проходить входной контроль на их соответствие ГОСТ,
ТУ, требованиям проектной и рабочей документации, паспортам, сертификатам,
подтверждающим их соответствие ТУ на изготовление, а также на соблюдение правил
разгрузки и хранения. Продукция, поступившая от поставщика до проведения входного
контроля, должна храниться отдельно от принятой или забракованной на входном
контроле.

2. Входной контроль должен возлагаться, как правило, на службу
производственно-технической комплектации и выполняться на базах комплектования или
непосредственно на предприятиях-изготовителях.

3. Основные задачи входного контроля материалов, изделий, конструкций и
оборудования:

- проверка наличия сопроводительной документации на материалы, изделия,
конструкции и оборудование, удостоверяющей соответствие установленным
требованиям и комплектность продукции;

- контроль соответствия характеристик и комплектности материалов
изделий, конструкций и оборудования требованиям проектной документации и
договоров подряда;

- контроль за соблюдением правил и сроков хранения материалов,
изделий, конструкций и оборудования;

- проверка регистрации проверенной продукции в журналах учета
результатов входного контроля;

- своевременное предъявление претензий для оперативной
корректировки работы изготовителей и поставщиков по обеспечению
требуемого уровня соответствия конструкторской и рабочей документации;

- предотвращение выдачи в монтаж материалов, изделий, конструкций
и оборудования, не соответствующих требованиям конструкторской и рабочей
документации, договоров на поставку.

4. В сопроводительных документах на материалы, изделия и конструкции должны быть
указаны:

- наименование и адрес предприятия-изготовителя;
- номер и дата выдачи документа;

- номер партии или конструкции (при штучной поставке);
- наименование и марки конструкций, число конструкций каждой быть указаны:
- марки;
- дата изготовления конструкции, материалов;
- номер договора с техническим заказчиком;
- обозначение материала в соответствии с ГОСТ или ТУ;
- кроме указанных показателей в документе должны быть приведены и другие

показатели, если это предусмотрено ТУ на конструкции, материалы конкретных
видов.

'
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5. При необходимости выполняются контрольные измерения и испытания материалов,
изделий, конструкций и оборудования. Методы и средства измерений и испытаний должны

соответствовать требованиям стандартов, ТУ и (или) технических свидетельств на
материалы, изделия, конструкции и оборудование.

6.  Причинами проведения контрольных измерений и испытаний могут быть не только
отсутствие возможности идентифицировать завозимые материалы, изделия, конструкции
и оборудование, но и нарушение установленных правил их складирования и хранения.

7.  При проведении контроля и испытаний с привлечением аккредитованных
лабораторий необходимо проверить соответствие применяемых ими методов контроля и

испытаний установленным стандартами и (или) ТУ на контролируемую продукцию.
8.  Результаты входного контроля оформляются:
-в журнале учета результатов входного контроля, где должны быть приведены:

наименование продукции, марка, тип продукции, обозначение документа на ее поставку;
предприятие-поставщик, номер партии, дата изготовления, наименование
сопроводительного документа; вид испытания, номер и дата протокола испытаний;
количество проверенной, соответствующей ТУ и забракованной продукции; причина

рекламации (пункт стандарта, ТУ); мероприятия предприятия-поставщика по закрытию
рекламации;

-протоколами испытаний, выполнявшихся привлеченными аккредитованными
лабораториями.

9.  Протокол испытаний должен содержать:
-краткие сведения об изделии;
-технико-экономические и эксплуатационные показатели, предусмотренные проектной

документацией и полученные при испытании;
- условия проведения испытаний;
-объем выполненных работ в период испытаний опытного образца;
- результаты проверки соответствия состава и комплектности технической

документации на изделие;
-данные и результаты испытаний опытного образца изделия;
- результаты проверки соответствия технической документации и испытуемого

опытного образца;
-общую оценку показателей изделия по результатам испытаний и подтверждение

соответствия требованиям ТУ на изготовление;
-выводы о соответствии.
10.  Входной контроль строительных материалов проводится в соответствии с СТО

НОСТРОЙ 2.33.51-2011 (пункт5.4).
При входном контроле изделий и конструкций необходимо проверить:
При входном контроле кабельной продукции проверяется:
-наличие сопроводительной документации;
-соответствие маркировки, имеющейся на пластмассовой оболочке, защитном

шланге, кабельной бирке или кабельном барабане, данным, указанным в сопроводительной
документации поставщика;

-наличие паспортных табличек;
-внешний вид изделия и комплектность.
Поступающие на монтажную площадку барабаны с силовыми и контрольными

кабелями должны подвергаться тщательному осмотру:
-кабели должны быть намотаны на барабаны без ослабления и перехлестывания

витков, концы кабелей должны быть защищены от атмосферных осадков и закреплены на
щеке барабана;

- расстояние между верхним слоем кабеля и краем щеки барабана должно быть
не менее 50 мм;

-число строительных длин или отрезков кабеля на барабане должно быть не
более трех одной и той же марки, одного сечения или размера и номинального
напряжения;

'
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Концы всех строительных длин кабелей, намотанных на барабан, должны быть

закреплены, выведены между слоями и доступны для испытаний.

Для предохранения от проникновения влаги концы кабелей должны быть

герметически заделаны. Концы кабелей с металлическими оболочками должны быть

заделаны напайкой наконечников. Концы кабелей с пластмассовыми и резиновыми

оболочками заделываются намоткой липкой полиэтиленовой или поливинилхлоридной

ленты и установкой резиновых или пластмассовых колпачков.

При оценке соответствия оборудования для проведения электромонтажных

работ должен производиться его осмотр, проверка комплектности (без разборки),

проверка наличия и срока действия гарантий предприятий-изготовителей.

Все оборудование комплектных распределительных устройств (выключатели,

трансформаторы тока и напряжения, приборы, реле) должно проходить на

заводе-изготовителе проверку, регулировку, наладку. К каждому шкафу, ячейке в

составе заводской технической документации должен быть приложен протокол проверок,

регулировки и наладки оборудования и механизма выкатывания.

Оборудование, поставляемое техническим заказчиком, принимается ЛОС в

монтаж с оформлением документации в соответствии с Постановлением Госкомстата

Российской Федерации от 21 января 2003 г. № 7 [9].

Электрооборудование, на которое истек нормативный срок хранения, указанный

в стандартах или ТУ, принимается в монтаж только после проведения предварительной

ревизии, исправления дефектов и испытаний. Результаты проведенных работ должны

быть

занесены в формуляры, паспорта и другую сопроводительную документацию. Должен быть

составлен акт о проведении указанных работ.

В случае выявления несоответствия материалов, изделий, конструкций и

оборудования, элементов технологических систем установленным требованиям,

проводятся мероприятия, предусмотренные СП48.13330.2011 ( раздел 7 пункт 7.1.5).

Применение для строительства продукции, несоответствующей установленным

требованиям, не допускается.

Замена предусмотренных в проектной документации видов, типов, марок

используемых материалов и изделий, а также внесение любых иных изменений в

проектную документацию могут быть осуществлены только при согласии технического

заказчика (застройщика) и по согласованию с разработчиком проектной документации.

Правильность транспортировки и хранения материалов и изделий контролируется

представителями СМО и выборочно проверяется ЛОС. Транспортировка и хранение должны

производиться в соответствии с требованиями ГОСТ и ТУ на материалы

и изделия.

При нарушении установленных норм и правил складирования и хранения материалов,

изделий, конструкций и оборудования применение продукции, хранившейся с нарушением,

для строительства не допускается до подтверждения соответствия ее показателей

требованиям рабочей документации, технических регламентов, стандартов и сводов

правил.

Материалы, срок хранения которых истек, независимо от результатов

предыдущего входного контроля, подлежат повторному контролю, и только после этого

принимается решение об их использовании.

Перечень основных видов работ для ведения пооперационного контроля.

Перечень основных видов работ в технологической последовательности,

определяющих полный цикл того или иного вида работ для ведения пооперационного

контроля, представлен на следующей странице:

'
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90-10202.СК

Ведомость объемов работ

№ п/п Наименование

1

Ед.

изм.
Кол-во

Рытье траншеи в грунте вручную м/м³ 73/32,85

2 Обратная засыпка траншеи песком м/м³ 73/6,57

3 Обратная засыпка траншеи обычным грунтом м/м³ 73/26,28

4 Укладка кирпича в траншею (с учетом запаса на бой) м/шт. 73/620

5 Прокладка ПНД трубы ∅225, в том числе: м 1859,5

6

7

8

 Прокладка кабеля АПвПу2г 1х630, в том числе: м 4115

9

10

11

12

13

 в траншее м 720

методом ГНБ м

 по территории ПС "Тургеневская" м 162

Прокладка ПНД трубы ∅225 в траншее  (учтено в90-10201 ООО 
"Юникс")

м 33,5

Прокладка ПНД трубы ∅225 методом ГНБ  (учтено в90-10201 ООО 
"Юникс")

м 1596

Прокладка ПНД трубы ∅225 в траншее м 46

Прокладка ПНД трубы ∅225 методом ГНБ м 184

3218
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Ведомость объемов работ

№ п/п Наименование
Ед.

изм.
Кол-во

14  по территории РП-25 м 15

 Нанесение огнеупорного состава на кабель в местах прохождения

по ж/б лоткам и территории ЗРУ-10 кВ
м2 75,168

 Центрирование и герметизация вводов кабеля шт. 2

15

 Демонтаж и монтаж существующих плит (1800х750) покрытия

существующего лотка ЛК-75-180-90 для прокладки кабеля в ж/б

лотках (учтено в90-10201 ООО "Юникс")
шт. 69

16

17

Монтаж концевой муфты POLT-12F/1XO-L20A шт. 2

Монтаж соединительной муфты POLJ 12/1x630 шт. 30

Подключение жил в РП-25 шт. 3

Подключение жил в ПС "Тургеневская" шт. 3

Испытание кабеля повышенным напряжением исп. 1

Благоустройство

18

19

20

21

22

23

24

Восстановление асфальтобетонного покрытия

Восстановление газона

(остальные 8 м
2
учтено в 90-10201 ООО "Юникс")

м2 374

м2 30

25
Восстановление тротуарной плитки (учтено в 90-10201 ООО

"Юникс")
м2 28
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Проектная документация

Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС Тургеневская ф.

ТГ-305 до РП-25 (ПРРЭС) г. Краснодар. К

договору №21100-18-00461112-1

  г. Пенза, 2019 г.

Раздел 7. Мероприятия по охране окружающей среды

ТОМ 5

90-10202
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Состав проекта

П
Внешнее электроснабжение

1

Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом

земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом,

техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению

безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования

прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий.

           Главный инженер проекта                                                А.В. Ровнов

Обозначение Наименование Примечание
Номер

тома

 90-10202.СП  Содержание проекта

 90-10202.ПЗ  Раздел 1. Пояснительная записка

 90-10202.ТКР

 Раздел 3. Технологические и конструктивные

решения линейного объекта. Искусственные

сооружения

 90-10202.ИЛО
 Раздел 4. Здания, строения и сооружения, входящие

в инфраструктуру линейного объекта

 90-10202.ПОС  Раздел 5. Проект организации строительства

1

2

3

5

6

7

8

 90-10202.ООС  Раздел 7. Мероприятия по охране окружающей среды

 90-10202.МПБ
 Раздел 8. Мероприятия по обеспечению пожарной

безопасности

 90-10202.СД  Раздел 9. Смета на строительство

 90-10202.ИД  Раздел 10. Иная документация

Содержание проекта

 90-10202.СО
 Раздел 3.1. Технические требования к основному

электротехническому оборудованию

 90-10202.РЗА

 Раздел 11. Мероприятия по обеспечению соблюдения

требований энергетической эффективности и

требований оснащенности зданий, строений и

сооружений приборами учета используемых

энергетических ресурсов

 90-10202.ППО  Раздел 2. Проект полосы отвода

 90-10202.ПОРС
 Раздел 6. Проект организации работ по сносу

(демонтажу) линейного объекта

 Не предусмотрен

 Не предусмотрен

 90-10202.СК  Раздел 5.1 Строительный контроль4

Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС Тургеневская ф. ТГ-305 до РП-25

(ПРРЭС) г. Краснодар. К договору №21100-18-00461112-1

1

90-10202.СП

ООО «Юникс»

9

 90-10202.ОЭЭ

 Раздел 10.1 Релейная защита и автоматика

Н.контр. Кувшинова

Нач.сектора Кувшинова

Проверил Кувшинова

Разработал Назирова

AutoCAD SHX Text
structural engineering
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Раздел 7. Мероприятия по охране окружающей среды

ТОМ 5

Проектная документация

90-10202

ООО "ЮНИКС"

Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС Тургеневская ф.

ТГ-305 до РП-25 (ПРРЭС) г. Краснодар. К

договору №21100-18-00461112-1

  г. Пенза, 2019 г.

    Генеральный директор                                  А.А. Данилов

  ГИП                                                       А.В. Ровнов
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Содержание тома 5

П
Внешнее электроснабжение

1 1

90-10202.С5

Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС Тургеневская ф. ТГ-305 до РП-25

(ПРРЭС) г. Краснодар. К договору №21100-18-00461112-1

ООО «Юникс»Н.контр. Кувшинова

Нач.сектора Кувшинова

Проверил Кувшинова

Разработал Назирова

AutoCAD SHX Text
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Мероприятия по охране окружающей

среды

П 1 15

ООО «Юникс»

Раздел 7. Мероприятия по охране окружающей среды

Раздел «Мероприятия по охране окружающей среды» выполнен в составе
проектной документации «Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС Тургеневская ф. ТГ-305

до РП-25 (ПРРЭС) г. Краснодар. К договору №21100-18-00461112-1», разработанной
ООО «Юникс». Раздел выполнен в соответствии с заданием на проектирование,
выданным и утвержденным заказчиком, в соответствии с Федеральным законом
«Об охране окружающей среды» и действующими нормативными документами.

Исходными данными для разработки раздела «Мероприятия по охране
окружающей среды» являются:

- технологические решения;
- проект организации строительства;
Задачей раздела является определение экологической опасности намечаемой

деятельности для окружающей среды при нормальном режиме эксплуатации и в
период строительства объекта.

В разделе проекта приведена характеристика источников загрязнения
атмосферного воздуха в процессе строительства и эксплуатации проектируемого
объекта.

Расчетным путем определен уровень загрязнения атмосферного воздуха
загрязняющими веществами в период строительства.

Рассмотрены проектные решения по охране поверхностных и подземных вод от
истощения и загрязнения, охране и рациональному использованию земельных
ресурсов, восстановлению земельного участка, охране растительного и животного
мира, охране почв от отходов производства.

Проектной документацией предусмотрены современные технологические
решения и природоохранные мероприятия, обеспечивающие строительство
проектируемого объекта с минимальными нарушениями природной среды и
экологически безопасную эксплуатацию указанного объекта.

Раздел разработан в объёме требований, предусмотренных постановлением
Правительства РФ №87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной
документации и требованиях к их содержанию» и «Практическим пособием для
разработчиков проектов строительства «Охрана окружающей природной среды»,
М., ФГУП «ЦЕНТРИНВЕСТпроект», 2006 г.

7.1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТИРУЕМОМ ОБЪЕКТЕ.
Расположение принятой схемы электроснабжения определилось местоположением

участков заявителей и рельефом местности, требованиями землепользователей по
минимальному отчуждению земель, наименьшего количества углов поворота,
наименьшего количества пересекаемых коммуникаций.

В административном отношении проектируемое строительство КЛ-10 кВ
расположено в Краснодарском крае, г. Краснодар, Прикубанский округ.

Территория проектируемой трассы района представляет собой слабоволнистую
 равнину.

КЛ-10 кВ выполнены кабелями марки АПвПу2г 3х630.

'
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7.2 Результаты оценки воздействия проектируемого объекта на окружающую среду.
7.2.1 Характеристики состояния окружающей среды в районе расположения объекта.
Краткая характеристика физико-географических и климатических условий района

расположения объекта.
Согласно СП 131.13330.2012 «Строительная климатология. Актуализированная редакция

СНиП 23-01-99» район исследуемого участка расположен в климатическом подрайоне -
IVA, в зоне континентального климата с очень мягкой и изменчивой зимой и жарким
летом. Относится ко II типу местности по характеру и степени увлажнения.

Максимальная среднемесячная температура воздуха отмечается  в июле (плюс

28,8°С),

Минимальная - в январе (минус 3,2°С). Средняя годовая температура составляет
плюс 10,8°С .

Зима - короткая, умеренно-холодная. Средняя температура воздуха колеблется от 1,1
до 3,2 °С ниже нуля. Погода нестабильная: похолодания и морозы сменяются сильными
потеплениями, достигающими порой +10…15 °C и выше. Средний максимум всегда остаётся
положительным, что означает отсутствие постоянного снежного покрова в течение всей
зимы, за исключением очень редких и очень холодных зим. Климатическая зима очень
короткая, и длится всего месяц. B тёплые годы зима отсутствует, а погода до самой
весны представляет собой глубокую дождливую осень.

Весна (начало марта). Средняя температура воздуха от -0,2 до +9,1°С . В апреле
наименьшее число дней с осадками, но по характеру выпадения осадки более
интенсивные, чем зимой.

Лето ( середина мая - конец сентября). Средняя температура воздуха 15,1-23°С.
Осадков обычно выпадает больше, чем в другие сезоны.

Осень (конец сентября - середина ноября)  долгая и тёплая. Она продолжается с
октября по декабрь, иногда сливаясь с весной. Погода меняется постепенно, часто
происходит возврат тепла вплоть до середины ноября, когда погода меняется на сырую
и пасмурную. С декабря начинаются устойчивые ночные заморозки и снегопады,
формируется временный снежный покров, происходят частые колебания температуры, от
11,6 до 2,2°С .

Осадки на территории г. Краснодара выпадают неравномерно. Наибольшее их ко-
личество выпадает на севере, северо-востоке, а также на повышенных формах рельефа.
Годовое количество осадков колеблется от 1,05 до 1,82 мм в сутки.

Состояние атмосферы характеризуется, прежде всего, потенциалом ее загрязнения,
то есть сочетанием метеорологических факторов, обуславливающих уровень возможного
загрязнения атмосферы от источников в данном географическом районе.
Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания
загрязняющих веществ в атмосфере приняты согласно отчету по
инженерно-экологическим изысканиям.
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             Таблица 7.1

Состояние атмосферного воздуха.
Характеристика уровня загрязнения атмосферного воздуха, в районе расположения

трассы приведена в таблице 7.2
          Таблица 7.2

Состояние поверхностных водных объектов и подземных вод
Гидрогеологические условия исследуемой территории определяются тектоническими,
литологическими, геоморфологическими и климатическими особенностями.

Грунтовые воды в период производства работ не вскрыты.
Уровень грунтовых вод подвержен сезонным и многолетним колебаниям и его подъем
возможен еще на 1,0 м выше отмеченного при бурении, в период снеготаяния и затяжных
дождей, а также из-за утечек из водонесущих коммуникаций.

Территория относится к не подтапливаемым.
Оценка существующего состояния территории и геологической  среды
Участок расположен в Краснодарском крае, г. Краснодар, Прикубанский округ.
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В геологическом строении участка до разведенной глубины 4 м, принимают участие

отложения среднего и верхнего плеоцена неогеновой системы. Сверху эти отложения
перекрыты насыпным грунтом, мощностью до 1 м. Отложения среднего и верхнего
плеоцена неогеновой системы представлены глинами твердыми, полутвердыми,
тугопластичными.

В основании проектируемого объекта залегают глинистые грунты. В разрезе до
глубины 4 м выделено, согласно ГОСТ 25100-2011, 4 инженерно- геологических элементов,
различающихся по своим физико-механическим свойствам.

Грунты ИГЭ-2, ИГЭ-3, ИГЭ-4 неагрессивны к бетонам всех марок по
водонепроницаемости.

Грунты ИГЭ-4 на исследуемом участке, не агрессивны к ж/б конструкциям. Грунты
ИГЭ-2, ИГЭ-3 в основном неагрессивны к ж/б конструкциям, однако в скажине №3032
сильноагрессивны к маркам бетона W4-W6, среднеагрессивны к W8, слабоагрессивны к
W10-W20. Следует принимать по наихудшему показателю и оценивать агрессивность по
скважине 3032.

Грунты ИГЭ-2, ИГЭ-3, ИГЭ-4 на участке обладают высокой коррозионной
агрессивностью к алюминиевым оболочкам кабелей. Грунты ИГЭ-2, ИГЭ-3 обладают
высокой коррозионной агрессивностью к углеродистой стали, грунты ИГЭ-4 - средней.
Грунты ИГЭ-2, ИГЭ-4 обладают средней коррозийной агрессивностью к свинцовым
оболочкам кабелей, грунты ИГЭ-4 - низкой.

Значение коэффициента фильтрации для грунтов принято в согласно архивным
данным и составляет: ИГЭ-2 - 0,11 м/сут; ИГЭ-3 - 0,15 м/сут; ИГЭ-4 - 0,27 м/сут.

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов составляет 1,19 м. По

относительной деформации морозного пучения глина твердая (ИГЭ-2) слабопучинистая.
При строительстве должны предусматриваться мероприятия, не допускающие увлажнения
пучинистых грунтов основания, а также промораживания их в период строительства.

В качестве основания насыпные грунты служить не могут и подлежат удалению в
пределах строительных контуров.

Характеристика растительности и животного мира.
В основном растительность степная, но на ее фоне островками разбросаны островки

леса («дубравки»). В зарослях древесно-кустарничковой растительности значительное

участие принимает в травянистом покрове растения больших тенистых лесов (ландыш,

купена, некоторые орхидные и др.).
Естественная растительность в результате хозяйственной деятельности человека

уничтожена.
Растительный покров Краснодарского края в настоящие время представлен:
Древесно-кустарниковыми насаждениями парков;
Садово-огородными культурами, включенные в парки и приусадебные участки;
Степными и бурьянными группировками;
Лесопарковыми насаждениями ;
Сельскохозяйственными культурами..
Фауна включает в себя, как лесные, так и степные формы.
Из хищных зверей встречаются лисица, куница, из грызунов заяц-русак, полевки.

Кроме крыс и мышей, связанных с жильем человека, здесь нередко попадается хомяк,
живущий в садах и огородах, а на речной пойме можно видеть слепушонка.
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Пресмыкающиеся представлены  несколькими видами ящериц и неядовитых

змей, изредка встречается гадюка.
Из птиц: перепела, куропатки, жаворонки степные, иволги, садовая овсянка. В

пределах города и других населенных пунктов встречаются голуби, вороны,
сороки и дятлы.

Количество рыб в реках и местных прудах незначительно. Наиболее

распространенны  усач (марьянка), форель (пеструшка), гольян, голец и южная
быстрянка.

    Объекты культурного наследия.
Объекты культурного наследия в районе проектируемого производства работ

отсутствуют.
Работы за пределами полосы отвода, дополнительный временный землеотвод

не предусматриваются.
Вместе с тем необходимо отметить, что согласно ст.37 Федерального закона

№73-ФЗ земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы
должны быть немедленно приостановлены исполнителем работ в случае
обнаружения не указанного в заключении историко-культурной экспертизы
объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия в
соответствии со статьей 3 настоящего Федерального закона. Исполнитель работ
обязан проинформировать орган исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, уполномоченный в области охраны объектов культурного наследия, об
обнаруженном объекте.

    Особо охраняемые природные территории.
     Проектируемая трасса не проходит через особо охраняемые природные
территории.

7.3 Мероприятия по предотвращению и (или) снижению возможного негативного
воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду и рациональному
использованию природных реурсов на период строительства и эксплуатации
линейного объекта.

7.3.1 Мероприятия по охране атмосферного воздуха
В период строительства объекта все источники загрязнения атмосферы

являются неорганизованными. В связи с этим, мероприятия по сокращению
выбросов в атмосферу носят преимущественно организационный характер:
- не реже 1 раза в месяц проводить контроль за состоянием двигателей
внутреннего сгорания занятой в строительстве техники с помощью переносного

газоанализатора (344ХЛ-1042151)
- своевременное и качественное выполнение регламентированного обслуживания,
систематический контроль использования оборудования.

Источниками загрязнения атмосферы за расчетный период строительства
являются:
- строительная техника,
- грузовой автотранспорт,
- сварочные и окрасочные работы

Заправка дорожно-строительной техники осуществляется на местных АЗС .
- Расчет выбросов загрязняющих веществ проводится по двум неорганизвонным
источникам загрязнения атмосферного воздуха.
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             Таблица 7.3

Характеристика основных технологических процессов и наименование
выделяющихся вредностей представлены в таблице 7.4

             Таблица 7.4
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Технология и организация строительства исключают возможность возникновения

аварийных выбросов в атмосферу.
Потребность в основных строительных материалах, машинах, механизмах,

средствах транспорта, топлива приняты согласно сметным данным и ПОС.
Перечень и прогнозируемое количество загрязняющих веществ, которые поступят в

атмосферный воздух в период строительства, приведены в таблице 7.5

Таблица 7.5

 Во время строительства работа строительных машин, автотранспорта
сопровождается постоянным изменением их местоположения и количества,
одновременно эксплуатирующихся единиц техники, различными режимами и временем
работы ДВС.

Непродолжительный период работы источников загрязнения атмосферы,
ограниченный периодом строительства, позволяет судить о незначительном уровне
воздействия строительного оборудования на атмосферный воздух прилегающих
территорий.

Принимая во внимание, что район строительства не характеризуется застоем
воздуха на длительный период, можно предположить, что локальный уровень
загрязнения не повлияет на состояние атмосферного воздуха населенных мест.

После завершения запланированных строительных работ состояние воздушной среды
вернется к исходному уровню.
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Ответственность за техническое состояние грузовых и строительных машин на

стройплощадке, а также за выполнение мероприятий, направленных на снижение
уровня загрязнения атмосферы, несет руководитель генподрядной организации,
осуществляющий строительные работы.

При эксплуатации КЛ выбросы загрязняющих веществ в атмосферу отсутствуют.
Мероприятия по охране атмосферного воздуха проектом не предусматривается.

7.3.2 Мероприятия по защите от шума
Шумовое воздействие в период строительства носит лишь временный характер.
Источниками шума в период строительства являются строительная техника,

грузовой автотранспорт.
Учитывая временный характер шумового воздействия, ограниченный периодом

строительства, мероприятия по защите от шума носят организационный характер.
Для снижения акустического воздействия при ведении строительно-монтажных
работ предлагается:

- применение грузоподъемной техники с электро- и гидроприводом;
- составление графика неодновременности работы автотранспорта и дорожной

техники с высоким уровнем шума;
- использование глушителей шума для двигателей или звукоизоляция двигателей

строительных и дорожных машин при помощи защитных кожухов и капотов с

многослойными покрытиями, применением резины, поролона и т.п. (за счет
применения изоляционных покрытий и приклейки виброизолирующих матов и

войлока шум можно снизить на 5 дБА.);
- ограничение скорости движения автомашин по стройплощадке;
- строительные работы проводить в дневное время суток.

Во время эксплуатации КЛ-10 кВ уровень шума и вибрации, которые могут
создаваться оборудованием, работающим на государственной промышленной частоте

50 Гц, не превышает допустимых по СНиП II-12-77 величин (п.3.1 Нормируемыми
параметрами постоянного шума в расчетных точках следует считать уровни
звукового давленияв дБ в октавных полосах частот со средне геометрическими

частотами 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 и 8000 Гц). Напряженность поля в
пределах КЛ не превышает 1кВ/м, что допускает время пребывания человека без

ограничений (11961тм-т1). В связи с этим проведение природоохранных мероприятий и
мероприятий по снижению производственного шума и вибрации настоящим проектом
не предусматривается.

7.3.3 Мероприятия по защите от электромагнитное воздействие
     Воздействие электромагнитного поля предусматривает два вида источников -
электромагнитные поля радиоизлучений и поля промышленной частоты - 50 Гц.
     Согласно СанПиН 2971-84 «Санитарные нормы и правила защиты населения от
воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи
переменного тока промышленной частоты» защита населения от воздействия
электрического поля воздушных линий электропередачи напряжением 220 кВ и ниже,
удовлетворяющих требованиям Правил устройства электроустановок и Правил охраны
высоковольтных электрических сетей, не требуется.
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7.3.4 Обоснование принятого размера санитарно-защитной  зоны
На линии КЛ-10 кВ действие СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция

«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и
иных объектов» не распространяется.

 Санитарные разрывы для таких объектов не устанавливаются.
7.3.5 Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов

и почвенного покрова
Все виды работ по размещению конструктивных элементов, элементов обустройства
и другое производится в пределах фактической существующей полосы отвода. В
связи с этим дополнительного отвода земель в постоянное пользование не
предусматривается.

В качестве природоохранных мероприятий на период строительства необходимо
соблюдать следующие требования:
- Строго контролировать состояние техники. К работе допускается только

техника проверенная на отсутствие утечек и подтеков масла и топлива.
- Запрещается мойка техники и строительного оборудования в водоохранной зоне

и со сбросом на рельеф.
- Заправка транспортных средств должна производиться в специально отведенных

местах, вневодоохранных зон водных объектов. Заправку стационарных машин и
машин с ограниченной подвижностью следует производить автозаправщиками. Во
всех случаях заправка должна производиться только с помощью шлангов,
имеющих затворы у выпускного отверстия, недопустимо использование для этих
целей открытой посуды.

- Для устранения утечки нефтепродуктов и загрязнения почвы рекомендуется под
насосы и другие механизмы устанавливать поддоны.

- При возможных аварийных проливах нефтепродуктов пятно загрязнения
засыпается песком или опилками, затем загрязненный грунт снимается, временно
складируется в водонепроницаемую емкость и вывозится на полигон ТБО
специализирующей организацией

- Необходимо производить своевременный сбор и вывоз  отходов образующихся при
производстве работ.

- Движение механизмов и автотранспорта должно производиться по строго
установленным маршрутам.

- Упорядоченная транспортировка и складирование сыпучих и жидких материалов.
- При транспортировке сыпучих грузов кузова автомашин необходимо накрывать

специальными тентами.
Плодородный слой почвы, снятый при строительстве, должен быть использован без

его складирования и хранения, для рекультивации нарушенных земель.
     После сооружения наружного освещения земельные участки, временно
используемые при
 строительстве, должны быть приведены в первоначальное состояние.

7.3.6 Мероприятия по рациональному использованию и охране вод и водных
биоресурсов на пересекаемых линейным объектом  реках и иных водных объектах.

Состояние территории с учетом проведения строительства не изменит условия
гидрологического режима.

Возможные источники загрязнения природной среды на период строительства:
- работающая техника,
- производство работ,
- размещение отходов от строительства и деятельности работающих.
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Для хозяйственно- питьевых нужд будет использоваться привозная

бутилированная вода. Потребность в воде для хозяйственно-питьевых целей

определяется, исходя из количества работающих, нормы водопотребления (25 л/сут.)
и продолжительности строительства.

Объем водопотребления составит: 10чел. х 25л/сут х 48дн = 12 м³.
Водоотведение в данном случае будет равно водопотреблению.

Для нужд работающих устанавливается биотуалет, вывоз стоков производится
специализированным автотранспортом организации, имеющей соответствующую
лицензию. Договор на вывоз стоков будет заключаться заказчиком или подрядчиком
строительства.

Так как работы производятся вдоль дороги, отвод поверхностного стока со
строительной площадки в период строительства ведется по существующим
водоотводным системам, которые сливаются в приемники изготовленные из
водонепроницаемых материалов. Отходы вывозятся специализирующей организацией в
местные очистные сооружения.

Концентрация загрязнений в хозяйственно-бытовых стоках составляет:
Состав:
Взвешенные веществ - 250 мг/л
БПК - 280 мг/л
Азот общий - 45 мг/л
NH4 - 30 мг/л

Хлориды (Сl-) - 35 мг/л

Фосфаты (Р2О5) - 15 мг/л
Годовой объем дождевых сточных вод определим по следующей формуле:
WГ = WД + WТ
где WД , WТ и WМ - среднегодовой объем дождевых и талых вод, в м³

WД = 10×hД×Д×F = 10×443×0,4684×3,90 = 8092,55 м³/год (или 38,5 м³/сут)

WТ = 10×hТ×Т×F = 10×201×0,700×3,90 = 5487,3 м³/год (или 783,9 м³/сут)
где F - расчетная площадь стока, в га;

hД - слой осадков за теплый период года, hД = 443 мм (определяется по

таблице 2 СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»);

 h Т - слой осадков за холодный период года, hТ =201 мм (определяется по

таблице 1 СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»);
 Д и Т - общий коэффициент стока дождевых и талых вод соответственно;

 определяется как средневзвешенная величина.
Тогда средний годовой объем поверхностных сточных вод составляет:
WГ = WД + WТ = 8092,6 + 5487,3  = 15143,85 м³/год
Во время эксплуатации КЛ-10 кВ комплекс элементов не окажет негативного

влияния на состояние поверхностных и подземных водных объектов.
7.3.7 Мероприятия по охране растительного и животного мира
В процессе проведения работ прямое воздействие будет краткосрочным и

связано со снятием растительного покрова в местах разработки траншей,
механического разрушения покрова при проезде машин и транспортных средств.
Растительность не представляет особой ценности для сохранения биоразнообразия
региона, поэтому особых природоохранных мероприятий не требуется. Однако при
производстве работ необходимо учитывать требования сохранения целостности и
чистоты почвенно-растительного покрова за границами полосы отвода, а также
минимального повреждения и загрязнения на отведенной территории.
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В целях сохранения деревьев в зоне производства работ не допускается :

- складывать под кроной дерева материалы, конструкции, ставить
строительные и транспортные машины;

- в зоне 10 м от ствола сливать нефтепродукты.
Существенного влияния на ресурсы животного мира строительство наружного

освещения не окажет, поскольку работы будут вестись в существующей
инфраструктуре.

Ввиду того, что уровень воздействия в период строительства существенно
не изменится и будет непродолжительным, мероприятия по охране
растительного и животного мира проектом не предусматриваются.

7.3.8 Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке
и размещению опасных отходов

Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный

(исключая

крупногабаритный).
Код отхода: 7 33 100 01 72 4
Расчетная формула:
М = N * j раб*k*10-3 , т М =  N * j раб*k, м3
где:  N  -количество работающих

jраб  - норма  отхода на одного работающего, кг/смену (м³/смену)

Отходы очистки накопительных баков мобильных туалетных кабин
Код отхода: 7 32 221 01 30 4
Расчетная формула:
М = N * j раб*k* 10-3 , т М =  N * j
раб*k, м³
где:  N  -количество работающих

jраб - норма  отхода на одного работающего, кг/год (м³/год) k
- коэффициент, учитывающий срок строительства
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Расчет количества образующихся строительных отходов

Перечень и количество отходов на период  строительства.
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Способы и методы утилизации отходов

7.4 Перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных
мероприятий и компенсационных выплат.
Согласно Закону «Об охране окружающей среды» организации, деятельность
которых оказывает негативное воздействие на окружающую среду, должны вносить
плату за негативное воздействие на окружающую среду. Плата является формой
компенсации ущерба, наносимого загрязнением окружающей среде.

В процессе строительства происходит загрязнение атмосферного воздуха и
образование отходов. Плата за указанные негативные воздействия рассчитана в
соответствии с нормативными документами и представлена ниже.

7.4.1 Плата за загрязнение атмосферного воздуха
Плата за предельно допустимые выбросы в атмосферу стационарными источниками
определяется согласно постановлению правительства Российской Федерации
от 13 сентября 2016г. № 913.
При эксплуатации КЛ-10 кВ выбросы загрязняющих веществ в атмосферу
отсутствуют. Расчёт платы не производился.
Расчет платы за загрязнение атмосферного воздуха стационарными источниками
на период строительства приведен в таблице 7.6.
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7.4.2 Плата за размещение отходов
Согласно постановлению правительства Российской Федерации

от 13 сентября 2016 г. № 913 размер платы за размещение отходов определяется
ставкой платы за  негативное воздействие на окружающую среду.

Отходы, подлежащие захоронению, при эксплуатации КЛ-10 кВ не
образуются. Расчёт платы не производился.

 Расчет платы за размещение отходов на период строительства приведен в
 таблице 7.7.

Расчет суммы платы по объекту негативного воздействия за выбросы
загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период строительства в ценах
2019г.

Таблица 7.6
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              Таблица 7.7
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Состав проекта

П
Внешнее электроснабжение

1

Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом

земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом,

техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению

безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования

прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий.

           Главный инженер проекта                                                А.В. Ровнов

Обозначение Наименование Примечание
Номер

тома

 90-10202.СП  Содержание проекта

 90-10202.ПЗ  Раздел 1. Пояснительная записка

 90-10202.ТКР

 Раздел 3. Технологические и конструктивные

решения линейного объекта. Искусственные

сооружения

 90-10202.ИЛО
 Раздел 4. Здания, строения и сооружения, входящие

в инфраструктуру линейного объекта

 90-10202.ПОС  Раздел 5. Проект организации строительства

1

2

3

5

6

7

8

 90-10202.ООС  Раздел 7. Мероприятия по охране окружающей среды

 90-10202.МПБ
 Раздел 8. Мероприятия по обеспечению пожарной

безопасности

 90-10202.СД  Раздел 9. Смета на строительство

 90-10202.ИД  Раздел 10. Иная документация

Содержание проекта

 90-10202.СО
 Раздел 3.1. Технические требования к основному

электротехническому оборудованию

 90-10202.РЗА

 Раздел 11. Мероприятия по обеспечению соблюдения

требований энергетической эффективности и

требований оснащенности зданий, строений и

сооружений приборами учета используемых

энергетических ресурсов

 90-10202.ППО  Раздел 2. Проект полосы отвода

 90-10202.ПОРС
 Раздел 6. Проект организации работ по сносу

(демонтажу) линейного объекта

 Не предусмотрен

 Не предусмотрен

 90-10202.СК  Раздел 5.1 Строительный контроль4

Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС Тургеневская ф. ТГ-305 до РП-25

(ПРРЭС) г. Краснодар. К договору №21100-18-00461112-1

1
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 Раздел 10.1 Релейная защита и автоматика

Н.контр. Кувшинова

Нач.сектора Кувшинова

Проверил Кувшинова

Разработал Назирова

AutoCAD SHX Text
structural engineering
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Мероприятия по обеспечению

пожарной безопасности

П 1 6

ООО «Юникс»

Раздел 8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

8.1 Описание системы обеспечения пожарной безопасности линейного объекта
Пожарная безопасность объекта должна обеспечиваться системами

предотвращения пожара и противопожарной защиты, в том числе
организационно-техническими мероприятиями.

Предотвращение образования источников зажигания на проектируемом объекте
обеспечивается применением следующих способов:

- применяется оборудование, при эксплуатации которого не образуется
источники зажигания;

- применение в качестве защит быстродействующих средств защитного
отключения линии;

- выполнением действующих строительных норм, правил и стандартов.
К организационно-техническим мероприятиям относятся:
- периодической очистки территории, на которой располагается объект;
- периодический контроль технического состояния сооружения;
- организация обучения работающих правилам пожарной безопасности на

производстве;
- разработка и реализация норм и правил пожарной безопасности, инструкции

о соблюдении противопожарного режима и действиях людей при возникновении
пожара;

- нормирование численности людей на объекте по условиям безопасности их
при пожаре; Применяемая пожарная техника должна обеспечивать
эффективное тушение пожара.

8.2 Характеристика пожарной опасности технологических процессов,
используемых на линейном объекте.

Распределительные электрические сети (PC) напряжением 0,4-10 кВ в последние
годы оснащаются электрооборудованием, аппаратами, устройствами, изоляторами и
проводами, изготовленными на новой современной технической базе.

Эксплуатация таких линейных объектов требует надежная система защит от
грозовых перенапряжений с использованием современных технических средств.

Проблема защиты от грозовых перенапряжений весьма актуальна для
распределительных сетей напряжением 0,4-10 кВ, так как они имеют низкую
импульсную прочность изоляции по сравнению с электроустановками других классов
напряжения и имеют большую протяженность.

Причинами грозовых перенапряжений являются прямые удары молнии в линию, а

также близкие удары в землю, вызывающие индуктированные (наведенные)
перенапряжения на проводах линии. На изоляцию оборудования подстанций
воздействуют волны грозовых перенапряжений, приходящие с ВЛ при их поражениях
молниями, и перенапряжения при прямых ударах молний в оборудование.
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8.3 Описание и обоснование проектных решений, обеспечивающих пожарную
безопасность линейного объекта.

При пересечении кабельными линиями других кабелей они должны быть разделены 
слоем земли толщиной не менее 0,5 м. Это расстояние может быть уменьшено до 
0,15м при условии разделения кабелей на всем участке пересечения плюс по 1 м в 
каждую сторону плитами или трубами из бетона или другого равнопрочного 
материала, при этом кабели связи должны быть расположены выше силовых кабелей. 
В данном проекте при пересечении кабельных линий используется труба ПНД 225.

При пересечении кабельными линиями трубопроводов, в том числе нефте- и
газопроводов, расстояние между кабелями и трубопроводом должно быть не менее
0,5 м. Допускается уменьшение этого расстояния до 0,25 м при условии прокладки
кабеля на участке пересечения плюс не менее чем по 2 м в каждую сторону в
трубах.

При пересечении кабельными линиями теплопроводов расстояние между кабелями
и перекрытием теплопровода в свету должно быть не менее 0,5 м, а в стесненных
условиях - не менее 0,25. При этом теплопровод на участке пересечения плюс по 2 м
в каждую сторону от крайних кабелей должно иметь такую теплоизоляцию, чтобы
температура земли не повышалась более чем на 10°С по отношению к высшей летней
температуре и на 15°С по отношению к низшей зимней.

В случаях, когда указанные условия не могут быть соблюдены, допускается
выполнение одного из следующих мероприятий: заглубление кабелей до 0,5 м вместо
0,7 м; применение кабельной вставки большего сечения; прокладка кабелей под
теплопроводом в трубах на расстоянии от него не менее 0,5 м, при этом трубы
должны быть уложены таким образом, чтобы замена кабелей могла быть выполнена

без производства земляных работ (например, ввод концов труб в камеры).
При пересечении кабельными линиями автомобильных дорог при пересечении 

используется труба ПНД 225. Также дополнительно закладывается дополнительная 
резервная труба того же сечения.

При пересечении кабельными линиями въездов для автотранспорта во дворы, 
гаражи и т.д. прокладка кабелей должна производиться в трубах (ПНД 225) Таким 
же способом должны быть защищены кабели в местах пересечения ручьев и канав.

При установке на кабельных линиях кабельных муфт расстояние в свету между
корпусом кабельной муфты и ближайшим кабелем должно быть не менее 250 мм.

При прокладке кабельных линий на крутонаклонных трассах установка на них
кабельных муфт не рекомендуется. При необходимости установки на таких участках
кабельных муфт под ними должны выполняться горизонтальные площадки.

Для обеспечения возможности перемонтажа муфт в случае их повреждения на
кабельной линии требуется укладывать кабель с обеих сторон муфт с запасом.

8.4 Описание проектных решений по размещению линейного объекта, в том числе
зданий, строений и сооружений в его составе.

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями, строениями и
наружных установок соответствует требованиям статьи 69 Федерального закона
№123-ФЗ - технический регламент о требованиях пожарной безопасности.

К зданиям, сооружениям, строениям и наружным установкам на территории
объекта по всей их длине обеспечен подъезд пожарных автомобилей. Максимальная
протяженность тупикового проезда не превышает 150 м.

Расстояние от края проезжей части автомобильной дороги до КЛ составляет
менее 100 м. Расстояние от сооружений, строений и наружной установки до
площадок для разворота пожарной технике составляет 7 метров, что
соответствует нормам: не менее 5, но не более 15 метров.

Ширина проезда для пожарной техники составляет не менее 6 метров.
Расстояние от внутреннего края подъезда до сооружений и наружной установки

не более 8 метров.
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Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники рассчитана на
нагрузку от пожарных автомобилей.

К источникам воды предусмотрена возможность подъезда для забора пожарной
техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной
безопасности.

8.5 Описание и обоснование объемно-планировочных и конструктивных решений,
степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности, предела
огнестойкости и класса пожарной опасности строительных конструкций
обеспечивающих функционирование линейного объекта зданий, строений и

сооружений, проектируемых и (или) находящихся в составе линейного объекта.
Линии электроснабжения выполнены из несгораемых материалов. Имеют

устройства защитного отключения, предотвращающие возникновение пожара при
неисправности электроприемников.

Кабели выполнены с изоляцией, не распространяющей горения.

8.6 Перечень мероприятий, обеспечивающих безопасность подразделений пожарной
охраны при ликвидации пожара.

При тушении пожара должно быть обеспечено выполнение требований  ПОТ
РО-01-2002 «Правил по охране труда в подразделениях Государственной
противопожарной службы Министерства РФ по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий».
Дополнительные меры предусматриваются в плане пожаротушения с учётом
характерных особенностей объекта и развития пожара.

Перед началом боевого развёртывания руководитель тушения пожара обязан:
- выбрать и указать личному составу наиболее безопасные и кратчайшие пути

прокладки рукавных линии, переноса оборудования и инвентаря;
- установить единые сигналы для быстрого оповещения людей об опасности и

известить о них весь личный состав, работающий на пожаре и определить пути
отходов в безопасное место. Сигнал на эвакуацию личного состава в случае
возникновения угрозы воздействия опасных факторов пожара, следует подавать с
помощью сирены от пожарного автомобиля. Сигнал на эвакуацию личного состава
должен принципиально отличаться от всех других сигналов при пожаре;

- в целях обеспечения безопасности личного состава и техники устанавливать

пожарные машины (за исключением техники для подачи огнетушащих веществ) с
наветренной стороны не ближе 100 м от горящего сооружения.
Не допускается пребывание личного состава непосредственно не

задействованного в тушении пожара в зоне возможного поражения.
Личный состав и иные участники тушения пожара обязаны следить за

изменением обстановки: процессом горения, поведением конструкций, состоянием
технологического и пожарного оборудования и в случае возникновения опасности,
немедленно предупредить всех работающих на этом участке и руководителя
тушения пожара.

Подразделение пожарной охраны обеспечено всеми необходимыми видами и
количествами пожарной техники и оборудования, а также средствами
индивидуальной защиты, обеспечивающими безопасность подразделений пожарной
охраны во время пожара - специальные термозащитные костюмы, пожарные каски,
средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения.

Ответственный руководитель по ликвидации аварии при тушении пожара обязан
постоянно находиться при руководителе тушения пожара и должен консультировать
руководителя тушения пожара по вопросам технологического процесса производства
и специфическим особенностями горящего объекта, а также обеспечить защиту
людей, принимающих участие в тушении пожара, от возможных обрушений
конструкций, поражений электрическим током, отравлений, ожогов.
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Данный объект строительства находится в зоне ответственности
пожарно-спасательной  части №22, которая базируется в  г. Краснодар, ул.
Калинина 13/38. Ориентировочное время прибытия составляет 10 минут.

8.7 Сведения о категории оборудования и наружных установок по критерию
взрывопожарной и пожарной опасности.

Оборудование КЛ-10 кВ относится к категории ДН-пониженной пожароопасности.
8.8 Перечень оборудования, подлежащего защите с применением автоматических

установок пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации.
КЛ-10 кВ не подлежат защите автоматической пожарной сигнализацией.
8.9 Описание и обоснование технических систем противопожарной защиты

(автоматических систем пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения и
управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного

водопровода, противодымной защиты), описание размещения технических систем
противопожарной защиты, систем их управления, а также способа взаимодействия с
инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого во время пожара
направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и

ограничение его развития, а также порядок работы технических систем (средств)

для работы автоматических систем пожаротушения и пожарной техники (при

наличии таких систем)
На данном объекте строительства не предусмотрена автоматическая пожарная

сигнализация.
8.10 Описание технических решений по противопожарной защите технологических

узлов и систем
Оборудовать техническими системами противопожарной защиты технологических

узлов не требуется (СП 5.13130.2016)
8.11 Описание организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной

безопасности линейного объекта, обоснование необходимости создания пожарной
охраны объекта, расчет ее необходимых сил и средств.

В процессе проведения работ по монтажу проектируемого линейного объекта
строительной организации необходимо обеспечить выполнение мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных

работ, предусмотренных Правилами пожарной безопасности в РФ (ППБ 01-03):
Территория строительства должна быть обеспечена проездами и подъездными

дорогами с покрытием, пригодным для проезда пожарных автомобилей в любое время
года
    Ко всем монтируемым установкам, временным зданиям должен быть обеспечен
свободный подъезд пожарных машин.
    Строительная площадка должна быть обеспечена первичными средствами
пожаротушения. Проектируемый линейный объект располагается в населенном
пункте, поэтому в качестве противопожарных проездов должны использоваться
имеющиеся дороги г. Краснодар, которые необходимо поддерживать в проезжем
состоянии. Первичные средства пожаротушения, требуемые для обеспечения
строительной площадки можно разместить в близлежащих административных
зданиях населенного пункта и обеспечить возможность беспрепятственного доступа
к ним  в любое время суток

Электрохозяйство стройплощадки, в том числе временное силовое и
осветительное оборудование, должно отвечать требованиям ПУЭ.

  С целью предупреждения возможности возникновения пожара на строительной
площадке необходимо ограничивать количество хранящихся горючих материалов,
своевременно собирать и вывозить с площадки строительный мусор.
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Средствами пожарной сигнализации являются средства мобильной телефонной связи
участка строительной организации.

Пожаротушение предусматривается средствами пожарного подразделения.
Численность необходимых средств и сил определяется с учетом сложившейся

обстановки пожара.

8.12 Определение пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей, уничтожения

имущества (расчет пожарных рисков не требуется при выполнении обязательных
требований пожарной безопасности, установленных техническими регламентами, и
выполнении в добровольном порядке требований нормативных документов по пожарной

безопасности)
Расчет пожарных рисков не требуется в данном проекте, так как во время

строительства и эксплуатации выполненяюся обязательные требования пожарной
безопасности, установленных техническими регламентами, и выполнении в добровольном
порядке требований нормативных документов по пожарной безопасности.

8.13 Перечень нормативных документов по охране труда, технике безопасности и
пожарной безопасности.

В период строительства и эксплуатации КЛ должны строго выполняться требования
нормативных документов по охране труда, технике безопасности и пожарной
безопасности, в том числе:
- Федеральный закон РФ "Об основах охраны труда в РФ" от 17.07.99 № 181-ФЗ.
- Трудовой кодекс РФ от 30.12.01. № 197-ФЗ.
- ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения, ГОСТ 12.03-2001.
- ССБТ. Строительство. Электробезопасность, ГОСТ 12.1.013-78.

- Правила устройства электроустановок, ПУЭ (1, 2, 6 и 7е изд.).
- Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования, СНиП 12-03-2001.
- То же, часть 2. Строительное производство, СНиП 12-04-2002.
- Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики, приказ

Минтопэнерго России от 19.02.2000 №9.
- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Приказ

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19.02.2016 N
74н.

- Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями,
Минтопэнерго России, СПО ОРГРЭС.

- Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве,
РД 153-34.0-03.702-99.

- РД 34.03.285-97 "Правила безопасности при строительстве ЛЭП и производстве
электромонтажных работ".

- РД 34.03.286-98 "Типовая инструкция по охране труда для
электромонтеров-линейщиков при строительстве ЛЭП"
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Состав проекта

П
Внешнее электроснабжение

1

Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом

земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом,

техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению

безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования

прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий.

           Главный инженер проекта                                                А.В. Ровнов

Обозначение Наименование Примечание
Номер

тома

 90-10202.СП  Содержание проекта

 90-10202.ПЗ  Раздел 1. Пояснительная записка

 90-10202.ТКР

 Раздел 3. Технологические и конструктивные

решения линейного объекта. Искусственные

сооружения

 90-10202.ИЛО
 Раздел 4. Здания, строения и сооружения, входящие

в инфраструктуру линейного объекта

 90-10202.ПОС  Раздел 5. Проект организации строительства

1

2

3

5

6

7

8

 90-10202.ООС  Раздел 7. Мероприятия по охране окружающей среды

 90-10202.МПБ
 Раздел 8. Мероприятия по обеспечению пожарной

безопасности

 90-10202.СД  Раздел 9. Смета на строительство

 90-10202.ИД  Раздел 10. Иная документация

Содержание проекта

 90-10202.СО
 Раздел 3.1. Технические требования к основному

электротехническому оборудованию

 90-10202.РЗА

 Раздел 11. Мероприятия по обеспечению соблюдения

требований энергетической эффективности и

требований оснащенности зданий, строений и

сооружений приборами учета используемых

энергетических ресурсов

 90-10202.ППО  Раздел 2. Проект полосы отвода

 90-10202.ПОРС
 Раздел 6. Проект организации работ по сносу

(демонтажу) линейного объекта

 Не предусмотрен

 Не предусмотрен

 90-10202.СК  Раздел 5.1 Строительный контроль4

Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС Тургеневская ф. ТГ-305 до РП-25

(ПРРЭС) г. Краснодар. К договору №21100-18-00461112-1

1
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ООО «Юникс»
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 Раздел 10.1 Релейная защита и автоматика

Н.контр. Кувшинова

Нач.сектора Кувшинова

Проверил Кувшинова

Разработал Назирова
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 Раздел 10. Иная документация

 Содержание тома

 10.1 "Качество электроэнергии"

 10.2 "Мероприятия по энергосбережению"

 10.3 "Используемая НТД"

 2

 3

 3

 4

 5
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Иная документация ООО «Юникс»

Раздел 10. Иная документация

10.1 "Качество электроэнергии"

Качество электроэнергии оценивается по межгосударственному стандарту ГОСТ
32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств
электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения
общего назначения».

Стандарт устанавливает показатели и нормы качества электроэнергии в
электрических сетях систем электроснабжения общего назначения переменного
трехфазного тока частотой 50 Гц в точках, к которым присоединяются электрические
сети , находящиеся в собственности различных потребителей электрической энергии ,

или приемники электрической энергии (точки общего присоединения).
Нормы качества электрической энергии , устанавливаемые настоящим стандартом,

являются уровнями электромагнитной совместимости для кондуктивных
электромагнитных помех в системах электроснабжения общего назначения . При
соблюдении указанных норм обеспечивается электромагнитная совместимость
электрических сетей электроснабжения общего назначения и электрических сетей

потребителей электрической энергии (приемников электрической энергии).
Нормы, установленные настоящим стандартом, являются обязательными во всех режимах
работы систем электроснабжения общего назначения , кроме режимов, обусловленных:

- исключительными погодными условиями и стихийными бедствиями (ураган,

наводнение,  землятресение и т.п.);
- непридвиденными ситуациями, вызванными действиями стороны, не являющейся

энергоснабжающей организацией и потребителем электроэнергии (пожар, взрыв,

военные действия и т.п.);
- условиями, регламентированными государственными органами управления , а также

связанных с ликвидацией последствий, вызванных исключительными погодными
условиями и непридвиденными обстоятельствами.

Установлены два вида норм качества электроэнергии : нормально допустимые и
предельно допустимые. Оценка соответствия показателей качества электроэнергии
указанным нормам проводится в течение расчетного периода , равного 24 часа.

Основным показателем качества электрической энергии является значение

отклонения напряжения (AU). Отклонение напряжения характеризуется показателем
установившегося отклонения напряжения , для которого установлены следующие нормы:
- нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося

отклонения напряжения на выводах приемников электрической энергии равны
соответственно +-5 и +-10 от номинального напряжения электрической сети по ГОСТ 721
и ГОСТ 21128;
- нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося

отклонения напряжения в точках общего присоединения потребителей электрической
энергии к электрическим сетям напряжением 0,38 кВ и более.
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   10.2 "Мероприятия по энергосбережению"

1 . Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 года №261-Ф3 "Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности" регулирует отношения
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. Целью этого закона
является создание правовых, экономических и организационных основ стимулирвания
энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

2. Правовое регулирование в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности основывается на следующих принципах:

- эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов;
- поддержка и стимулирование энергосбережения и повышения энергетической

эффективности;
- системность и комплексность проведения мероприятий по энергосбережению и

повышени. энергетической эффективности;
- планирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
- использование энергетических ресурсов с учетом ресурсных,

производственно-технологических, экологических и социальных условий.

3. Промышленные предприятия представляют собой огромную энергоемкую сферу, в
которой в результате физического и морального старения происходит непрерывное и
постоянное увеличение количества потребляемой энергии. Так же большие потери
возникают при транспортировке энергии. Энергосбережение промышленных преприятий -
это комплекс мер, направленных на сокращение расхода энергии от внешних источников,
который подразумевает использование энергосберегающего оборудования. Системы
электроснабжения промышленных предприятий, спроектированные на номинальный режим,
работают, как правило, с недогрузкой. Это вызывает снижение коэффициента мощности
в системе электроснабжения, увеличение доли потерь в трансформаторах,
электрическихз машинах и аппаратах. В таких условиях возрастает роль
энергетических обследований систем электроснабжения с целью определения мест
нерационального и расточительного использования электроэнергии и разработке
мероприятий по ее экономии.

4. Электротехнические мероприятия по энергосбережению промышленных предприятий:
-снижение потерь в электросетях предприятия, в трансформаторах, в

электрооборудовании и осветительных приборах;
-использование более энергоэффективного электрооборудования;
-оптимизация загрузки электрооборудования;
-замена недогруженного электрооборудования.

5. Структура энергосбережения складывается из работ, связанных с проведением
энергетических обследований, учета энергетических ресурсов, разработки мероприятий и
энергосберегающих программ.

6. Принципы энергосбережения:
-из всех изменений, которые наблюдаются в реальных изолированных системах,

следует использовать в первую очередь те, которые способствуют ограничению темпов
деградации энергии;

- обеспечение в любой изолированной системе состояния с минимальным производством
темпов деградации энергии и есть энергосберегающий принцип функционирования этой
системы.

''
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10.3 "Используемая НТД"

- ПУЭ 7 издание "Правила устройства электроустановок";
- №14278тм-т1 "Нормы отвода земель для электрических сетей, напряжением 0,4 - 750

кВ";
- СНиП 1.04.03-85 "Нормы продолжительности и задела в строительстве";
- СНиП 12-01-2004 "Организация строительства";
- СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве";
- ПТЭ "Правила технической эксплуатации";
- ГОСТ Р 21.1101-2009 "Основные требования к проектной и рабочей документации";
- "Постановление Правительства РФ от 16.02.2--8 г. №87 "О составе разделов

проектной документации и требованиях к их содержанию";
- "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. Федеральный закон

от 22.07.2008 г. №123 ФЗ";
- "Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. №160 "О порядке установления

охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон";

- "Положение о корпоративном стиле оформления производственных объектов ОАО
"МРСК Волги" П-МРСК-74-040.01-10";

- приказ Рослесхоза от 10.06.2011 г. №223 "Правила использования лесов для
строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов";

- "Постановление Правительства РФ от 13.08.1996 г. №997 о предотвращении гибели
птиц на ВЛ";

-  "Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 года №261-Ф3 "Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности".
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ООО "ЮНИКС"

Проектная документация

Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС Тургеневская ф.

ТГ-305 до РП-25 (ПРРЭС) г. Краснодар. К

договору №21100-18-00461112-1

  г. Пенза, 2019 г.

Раздел 10.1 Релейная защита и автоматика

Раздел 11. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий,

строений и сооружений приборами учета используемых энергетических

ресурсов
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Раздел 10.1 Релейная защита и автоматика

Раздел 11. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий,

строений и сооружений приборами учета используемых энергетических

ресурсов

ТОМ 9
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ООО "ЮНИКС"

Проектная документация

90-10202

Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС Тургеневская ф.

ТГ-305 до РП-25 (ПРРЭС) г. Краснодар. К

договору №21100-18-00461112-1

  г. Пенза, 2019 г.

    Генеральный директор                                  А.А. Данилов

  ГИП                                                       А.В. Ровнов
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Состав проекта

П
Внешнее электроснабжение

1

Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом

земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом,

техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению

безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования

прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий.

           Главный инженер проекта                                                А.В. Ровнов

Обозначение Наименование Примечание
Номер

тома

 90-10202.СП  Содержание проекта

 90-10202.ПЗ  Раздел 1. Пояснительная записка

 90-10202.ТКР

 Раздел 3. Технологические и конструктивные

решения линейного объекта. Искусственные

сооружения

 90-10202.ИЛО
 Раздел 4. Здания, строения и сооружения, входящие

в инфраструктуру линейного объекта

 90-10202.ПОС  Раздел 5. Проект организации строительства

1

2

3

5

6

7

8

 90-10202.ООС  Раздел 7. Мероприятия по охране окружающей среды

 90-10202.МПБ
 Раздел 8. Мероприятия по обеспечению пожарной

безопасности

 90-10202.СД  Раздел 9. Смета на строительство

 90-10202.ИД  Раздел 10. Иная документация

Содержание проекта

 90-10202.СО
 Раздел 3.1. Технические требования к основному

электротехническому оборудованию

 90-10202.РЗА

 Раздел 11. Мероприятия по обеспечению соблюдения

требований энергетической эффективности и

требований оснащенности зданий, строений и

сооружений приборами учета используемых

энергетических ресурсов

 90-10202.ППО  Раздел 2. Проект полосы отвода

 90-10202.ПОРС
 Раздел 6. Проект организации работ по сносу

(демонтажу) линейного объекта

 Не предусмотрен

 Не предусмотрен

 90-10202.СК  Раздел 5.1 Строительный контроль4

Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС Тургеневская ф. ТГ-305 до РП-25

(ПРРЭС) г. Краснодар. К договору №21100-18-00461112-1
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 Раздел 11.Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами

учета используемых энергетических ресурсов

 2
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 Расчетная схема и схема замещения

 Расчет сетей ф. ТГ-305 КЛ-10 кВ от ПС "Тургеневская" 110/10 кВ

 Расчет параметров релейной защиты
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Раздел 10. Иная документация

     10.4 "Релейная защита и автоматика"

В данном разделе выполняется расчет токов короткого замыкания и проверка существующих

уставок питающего пункта.

Электроснабжение РП-25 осуществляется посредством проектируемой кабельной линии,

выполненной кабелем АПвПу2г 3(1х630/50) от ПС 110/10 кВ Тургеневская ф. ТГ-305.

Исходные данные предоставлены Филиалом ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западные электрические сети

письмом от 25.03.2019 № КЭС/113/01/1532.

Значения токов короткого замыкания в максимальном и минимальном режимах на секциях 10 кВ ПС

110/10 кВ Тургеневская:

I3кзmax=9745,2 А, I3кзmin=7279,4 А.

В качестве устройства релейной защиты и автоматики для защиты ф.ТГ-305 ПС 110/10 кВ

Тургеневская установлено устройство микропроцессорной защиты Алгоритм NR PCS-9611. Для защиты

ф.ТГ-305 от междуфазных коротких замыканий в Алгоритм NR PCS-9611 используются функции МТЗ-1

(токовая отсечка) и МТЗ-2 (максимальная токовая защита). Для защиты от замыканий на землю

применяется ТЗНП (токовая защита нулевой последовательности), работающая на сигнал.

''
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ПС 110/10 кВ
«Тургеневская»

(ф.ТГ-305)

АПвПу2г 3(1х630/50)

l=1,215 км

Rкл Xкл Rтр Xтр

1 2

РП-25

400 кВА

21

ПС 110/10 кВ «Тургеневская»
(ф.ТГ-305)

Схема замещения

АПвПу2г 3(1х630/50)

l=1,215 км

РП-25

400 кВА

Расчетная схема
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Расчет параметров релейной защиты

Наименование

Обозначение

и расчетная

формула

Отходящие линии/

№№ ячеек

ПС 110/10 кВ

«Тургеневская»

(ф.ТГ-305)

И
сх

о
д
н
ы
е
 д

а
н
н
ы
е

Максимальный рабочий ток, А

Коэффициент трансформации

трансформатора тока

Тип защиты (реле)

Участок сети/схемы

Iн/Ip.max 279

nm

реле

назначение ячеек

600/5

Алгоритм NR PCS-9611

---

Расчетные

коэффициенты

надежности

самозапуска нагрузки

возврата реле

допустимой длительной

перегрузки

надежности согласования

токораспределения

возврата реле

Кн

Ксзп

Кв

Кп

Кн.с.

Кр

Ксх
(3)

1,1

1,5

1,05

1,4

1,1

1

1

Ток

срабатывания

реле

с учетом коэффициента

схемы и трансформации

трансформатора тока

(уставка по току)

3,7Iс.р.=
Iс.з.*Ксх

(3)

nm

Коэффициент чувствительности защиты Кчув=
Iкз
(2)

I с.р.*nm
11,9

Ток срабатывания защиты Iс.з.=
Кн*Ксзп*Iн

Кв
438

М
а
к
си

м
а
л
ь
н
а
я
 т

о
к
о
в
а
я
 з

а
щ
и
т
а

Уставка времени защиты, сек t 1

Примечание:

Расчет произведен согласно:

1. М.А. Шабад "Расчеты релейной защиты и автоматики распределительных сетей". Монография. ПЭИПК

Минэнерго РФ, 2003 г.

2. PCS-9611. Устройство РЗА и АУВ ячейки на базе терминала Алгоритм-NR. Руководство по применению.

3. Правила устройства электроустановок, 7 изд.

Значение тока двухфазного к.з.

в конце зоны защиты, А
5250

(3)

Iкз=Iкз√3/2
(2)

Принятый ток срабатывания защиты Iс.з. 1200

Отстройка от броска тока намагничивания

трансформаторов, А
Icз=КнxIном 1395

Коэффициент надежности несрабатывания

защиты;
Кн 5

Т
О

Отстройка от тока КЗ в самой дальней

точке, А
Iсз=КнxIкз 563,5

Коэффициент надежности Кн 1,15

Ток срабатывания токовой отсечки, А Ic.o. 6000

Уставка времени защиты, сек tо 0,25

Вывод: Рекомендуется изменить уставки МТЗ-2 на ПС 110/10 кВ Тургеневская.

ПС 110/10 кВ «Тургеневская»

(ф.ТГ-305) РП-25

Т-1

ТТ=600/5

Алгоритм NR PCS-9611

МТЗ-1: Iс.з.=6000 А t=0,25 с

МТЗ-2: Iс.з.=1200 А t=1 с (Iс.з.=900 А t=0,5 с)

МТЗ-4ускор: Iс.з.=6000 А t=0,25 с

ТЗНП - 4 t=9 с на сигнал

УРОВ: Iс.з.=60 А t=0,3 с

I3кзmax=9,75 кА

I3кзmin=7,28 кА

I3кзmax=7,67 кА

I3кзmin=6,06 кА
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Отстройка от собственного емкостного

тока защищаемого присоединения, А
I0cз=КотсxКбрxIемк 9,3

Коэффициент отстройки, учитывающий

погрешность реле тока
Котс 1,2

Т
З
Н
П

2

Уставка времени защиты, сек tтзнп 9

Коэффициент «броска», учитывающий

бросок емкостного тока в момент пробоя
Кбр

Обеспечение надежного пуска УРОВ при КЗ в

конце линии в минимальном режиме работы, А
IcзУРОВ=0,1xIннТТ 60

0,3У
Р
О
В

Уставка времени УРОВ, сек tуров Н.контр. Кувшинова

Нач.сектора Кувшинова

Проверил Кувшинова

Разработал Назирова

Ток срабатывания защиты по условию

согласования с предыдущей защитой
Iс.з.=Кн*( Iс.з.пред.+Iраб.макс.) 1190

Карта селективности

ТТ=600/5

Sepam-10A

МТЗ-3: Iс.з.=1000 А t=0,8 с

ЗЗЗ Iс.з.=5 А t=10 с

ТТ=100/5

Sepam-10A

МТЗ-1: Iс.з.=600 А t=0 с

МТЗ-3: Iс.з.=25 А t=0,5 с (RI)

ТП-384

ТТ=600/5

Sepam-10A

МТЗ-1: Iс.з.=1200 А t=0 с

МТЗ-2: Iс.з.=800 А t=0,65 с

МТЗ-3: Iс.з.=380 А t=1,5 с

ЗЗЗ Iс.з.=5 А t=10 с

ТП-812

ТТ=400/5

Sepam-10A

МТЗ-1: Iс.з.=1200 А t=0 с

МТЗ-2: Iс.з.=800 А t=0,65 с

МТЗ-3: Iс.з.=450 А t=1,5 с

ЗЗЗ Iс.з.=5 А t=10 с

ТП-2603п

ТТ=400/5

Sepam-10A

МТЗ-1: Iс.з.=1200 А t=0 с

МТЗ-2: Iс.з.=800 А t=0,65 с

МТЗ-3: Iс.з.=400 А t=1,5 с

ЗЗЗ Iс.з.=5 А t=10 с

СВ

ТТ=600/5

Sepam-10A

МТЗ-3: Iс.з.=1000 А t=0,7 с

ЗЗЗ Iс.з.=5 А t=10 с
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Раздел 11. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета

используемых энергетических ресурсов

Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 года №261-ФЗ" Об

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности " регулирует отношения

по энергосбережению и повышению энергетической эффективности . Целью этого закона

является создание правовых, экономических и организационных основ стимулирвания

энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Правовое регулирование в области энергосбережения и повышения энергетической

эффективности основывается на следующих принципах:

эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов;

поддержка и стимулирование энергосбережения и повышения энергетической

эффективности;

системность и комплексность проведения мероприятий по энергосбережению и повышени.

энергетической эффективности;

планирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

использование энергетических ресурсов с учетом ресурсных, производственно

-технологических, экологических и социальных условий.

Промышленные предприятия представляют собой огромную энергоемкую сферу, в

которой в результате физического и морального старения происходит непрерывное и

постоянное увеличение количества потребляемой энергии. Также большие потери

возникают при транспортировке энергии. Энергосбережение промышленных преприятий -

это комплекс мер, направленных на сокращение расхода энергии от внешних источников,

который подразумевает использование энергосберегающего оборудования. Системы

электроснабжения промышленных предприятий, спроектированные на номинальный режим

работают, как правило, с недогрузкой. Это вызывает снижение коэффициента мощности в

системе электроснабжения, увеличение доли потерь в трансформаторах, электрических

машинах и аппаратах. В таких условиях возрастает роль энергетических обследований

систем электроснабжения с целью определения мест нерационального и расточительного

использования электроэнергии и разработке мероприятий по ее экономии.

Электротехнические мероприятия по энергосбережению промышленных предприятий:

- снижение потерь в электросетях предприятия, в трансформаторах, в

электрооборудовании и осветительных приборах;

- использование более энергоэффективного электрооборудования;

- оптимизация загрузки электрооборудования;

- замена недогруженного электрооборудования.

Структура энергосбережения складывается из работ , связанных с проведением

энергетических обследований, учета энергетических ресурсов, разработки мероприятий и

энергосберегающих программ.

Принципы энергосбережения:

- из всех изменений, которые наблюдаются в реальных изолированных системах,

следует использовать в первую очередь те, которые способствуют ограничению темпов

деградации энергии;

- обеспечение в любой изолированной системе состояния с минимальным производством

темпов деградации энергии и есть энергосберегающий принцип

функционирования этой системы.
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