

Заказчик

(наименование организации)

"Утвержден" « » 2019 г.

Сводный сметный расчет в сумме 2823443,07 руб.
В том числе возвратных сумм руб.

(ссылка на документ об утверждении)

« » 2019 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Реконструкция ВЛ-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ № 88, ВЛИ-0,4 кВ по ул.Крупской, г.Курганинск

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 4 кв. 2020

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Общая сметная стоимость, руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	01-01	01-01 Демонтажные работы ВЛ-10кВ=0,145км	28583				28583
		Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"	28583				28583
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	02-01	02-01 Строительство КТП-400 тмг-400	84890,62	46239,54	1138709,93		1269840,09
3	02-02	02-02 Строительство ВЛ-10 кВ СИП-3 3х(1х70)=0,145 км	238293,01	153208,85	66761,36		458263,22
4	02-03	02-03 Строительство ВЛ-0,4кВ СИП-2 3х70+1х70=5х0,02 км	96216,41	48691,51	24524,2		169432,12
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	419400,04	248139,9	1229995,49		1897535,43
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
5	07-01	07-01 Благоустройство	10552,72				10552,72
		Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"	10552,72				10552,72
		Итого по Главам 1-7	458535,76	248139,9	1229995,49		1936671,15
Глава 8. Временные здания и сооружения							
6	ГСН-81-05-01-2001 прилож.1 п.2.7	Временные здания и сооружения - 2,5%	11463,39 2,5% от 458535,76	6203,5 2,5% от 248139,9			17666,89
		Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	11463,39	6203,5			17666,89
		Итого по Главам 1-8	469999,15	254343,4	1229995,49		1954338,04
Глава 9. Прочие работы и затраты							
7	ГСН-81-05-02-2007	Производство работ в зимнее время - 0,4%	1880 0,4% от 469999,15	1017,37 0,4% от 254343,4			2897,37
8		Командировочные расходы				8841,14 (542,73+88,78)/8*112	8841,14
9	09-01	09-01 ПНР КТП				59598,48	59598,48
10	09-02	09-02 ПНР ВЛ-10 кВ				19728,07	19728,07
11	09-03	09-03 ПНР ВЛ-0,4кВ				2596,78	2596,78
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	1880	1017,37		90764,47	93861,84
		Итого по Главам 1-9	471879,15	255360,77	1229995,49	90764,47	2047999,88
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
12	12-01	Проектные работы				204799,99 10% от 2047999,88	204799,99
		Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы"				204799,99	204799,99
		Итого по Главам 1-12	471879,15	255360,77	1229995,49	295554,46	2252799,87
Непредвиденные затраты							
13	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты - 3%	14156,37 3% от 471879,15	7660,82 3% от 255360,77	36899,86 3% от 1229995,49	8866,93 3% от 295554,46	67583,98
		Итого "Непредвиденные затраты"	14156,37	7660,82	36899,86	8866,93	67583,98
Дополнительные затраты в текущих ценах							
14		Индекс - дефлятор на апрель 2020 г. - 1,4%	6804,5 1,4% от 486035,52	3682,3 1,4% от 263021,59	17736,53 1,4% от 1266895,35	4262,04 1,4% от 304431,39	32485,37
		Итого "Дополнительные затраты в текущих ценах"	6804,5	3682,3	17736,53	4262,04	32485,37
Налоги и обязательные платежи							
15	МДС 81-35.2004 п.4.100	НДС - 20%	98568 20% от 492840,02	53340,78 20% от 266703,89	256926,38 20% от 1284631,88	61738,69 20% от 308693,43	470573,85
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	98568	53340,78	256926,38	61738,69	470573,85
		Всего по сводному расчету	591408,02	320044,67	1541558,26	370432,12	2823443,07

Исполнитель:

(должность, подпись, расшифровка)