

Заказчик

(наименование организации)

"Утвержден" « » 2019 г.

Сводный сметный расчет в сумме 2252896,34 руб.
В том числе возвратных сумм руб.

(ссылка на документ об утверждении)

« » 2019 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Электроснабжение ЭПУ потребителей в соответствии с договором на ТП № 4-33-20-1785 г. Белореченск
(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 2 кв. 2020г.

| № пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименования глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, руб. | | | | Общая сметная стоимость, руб. |
|---|-------------------------------------|--|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| | | | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Глава 2. Основные объекты строительства | | | | | | | |
| 1 | ЛС | 02-01 Строительство КТП-400 тмг-400 | 68276,32 | 25914,25 | 1051876,57 | | 1148067,14 |
| 2 | ЛС | 02-02 Строительство ВЛ-10кВ СИП-3 3х(1х70)=0,05км | 126781,3 | 114101 | 69278,09 | | 310180,39 |
| 3 | ЛС | 02-03 Строительство ВЛ-0,4кВ СИП-2 3х95+1х70=0,05 км | 44094,73 | 24371,12 | 9338,23 | | 77804,08 |
| | | Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" | 239152,35 | 164386,37 | 1130482,89 | | 1534031,61 |
| Глава 7. Благоустройство и озеленение территории | | | | | | | |
| 4 | ЛС | 07-01 Благоустройство | 2198,04 | | | | 2198,04 |
| | | Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории" | 2198,04 | | | | 2198,04 |
| | | Итого по Главам 1-7 | 241350,39 | 164386,37 | 1130492,89 | | 1536229,65 |
| Глава 8. Временные здания и сооружения | | | | | | | |
| 5 | ГСН-81-05-01-2001 прилож.1 п.2.7 | Временные здания и сооружения - 2,5% | 6033,76 2,5% от 241350,39 | 4109,66 2,5% от 164386,37 | | | 10143,42 |
| | | Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения" | 6033,76 | 4109,66 | | | 10143,42 |
| | | Итого по Главам 1-8 | 247384,15 | 168496,03 | 1130492,89 | | 1546373,07 |
| Глава 9. Прочие работы и затраты | | | | | | | |
| 6 | ГСН-81-05-02-2007 | Производство работ в зимнее время - 0,4% | 989,54 0,4% от 247384,15 | 673,98 0,4% от 168496,03 | | | 1663,52 |
| 7 | | Командировочные расходы | | | | 7275,24 (459,36+60,3) /8*112 | 7275,24 |
| 8 | ЛС | 09-01 ПНР КТП | | | | 58348,4 | 58348,4 |
| 9 | ЛС | 09-02 ПНР ВЛ-10кВ | | | | 16228,21 | 16228,21 |
| 10 | ЛС | 09-03 ПНР ВЛ-0,4кВ | | | | 3231,47 | 3231,47 |
| | | Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" | 989,54 | 673,98 | | 85083,32 | 86746,84 |
| | | Итого по Главам 1-9 | 248373,69 | 169170,01 | 1130492,89 | 85083,32 | 1633119,91 |
| Глава 12. Проектные и изыскательские работы | | | | | | | |
| 11 | 12-01 | Проектные работы | | | | 163311,99 10% от 1633119,91 | 163311,99 |
| | | Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы" | | | | 163311,99 | 163311,99 |
| | | Итого по Главам 1-12 | 248373,69 | 169170,01 | 1130492,89 | 248395,31 | 1796431,9 |
| Непредвиденные затраты | | | | | | | |
| 12 | МДС 81-35.2004 п.4.96 | Непредвиденные затраты - 3% | 7451,21 3% от 248373,69 | 5075,1 3% от 169170,01 | 33914,79 3% от 1130492,89 | 7451,86 3% от 248395,31 | 53892,96 |
| | | Итого "Непредвиденные затраты" | 7451,21 | 5075,1 | 33914,79 | 7451,86 | 53892,96 |
| Дополнительные затраты в текущих ценах | | | | | | | |
| 13 | | Индекс - инфляции на октябрь 2020 г. - 1,464% | 3745,28 1,464% от (255824,9) | 2550,95 1,464% от (174245,11) | 17046,93 1,464% от (1164407,68) | 3745,6 1,464% от (255847,17) | 27088,76 |
| | | Итого "Дополнительные затраты в текущих ценах" | 3745,28 | 2550,95 | 17046,93 | 3745,6 | 27088,76 |
| Налоги и обязательные платежи | | | | | | | |
| 14 | МДС 81-35.2004 п.4.100 | НДС - 20% | 51914,04 20% от 259570,18 | 35359,21 20% от 176796,06 | 236290,92 20% от 1181454,61 | 51918,55 20% от 259592,77 | 375482,72 |
| | | Итого "Налоги и обязательные платежи" | 51914,04 | 35359,21 | 236290,92 | 51918,55 | 375482,72 |
| | | Всего по сводному расчету | 311484,22 | 212155,27 | 1417745,53 | 311511,32 | 2252896,34 |

Исполнитель:

(должность, подпись, расшифровка)