

Заказчик _____

(наименование организации)

"Утвержден" « » _____ 2019 г.

Сводный сметный расчет в сумме 852606,02 руб.

В том числе возвратных сумм руб. _____

(ссылка на документ об утверждении)

« » _____ 2019 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-126 присоединение "Передовая" опора 1, г. Тихорецк

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 3 квартал 2020 г.

| № пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, руб. | | | | Общая сметная стоимость, руб. |
|---|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Глава 2. Основные объекты строительства | | | | | | | |
| 1 | 02-07 | 02-01 Установка опоры | 581449,02 | 6774,3 | | | 588223,32 |
| | | Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" | 581449,02 | 6774,3 | | | 588223,32 |
| Глава 7. Благоустройство и озеленение территории | | | | | | | |
| | | Итого по Главам 1-7 | 581449,02 | 6774,3 | | | 588223,32 |
| Глава 8. Временные здания и сооружения | | | | | | | |
| 2 | ГСН-81-05-01-2001 прилож.1 п.2.7 | Временные здания и сооружения - 2% | 11628,98 2% от 581449,02 | 135,49 2% от 6774,3 | | | 11764,47 |
| | | Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения" | 11628,98 | 135,49 | | | 11764,47 |
| | | Итого по Главам 1-8 | 593078 | 6909,79 | | | 599987,79 |
| Глава 9. Прочие работы и затраты | | | | | | | |
| 3 | ГСН-81-05-02-2007 | Производство работ в зимнее время - 0,4% | 2372,31 0,4% от 593078 | 27,64 0,4% от 6909,79 | | | 2399,95 |
| 4 | | Командировочные расходы | | | | 1841,28 (110,76+20,76)/8*112 | 1841,28 |
| | | Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" | 2372,31 | 27,64 | | 1841,28 | 4241,23 |
| | | Итого по Главам 1-9 | 595450,31 | 6937,43 | | 1841,28 | 604229,02 |
| Глава 12. Проектные и изыскательские работы | | | | | | | |
| | | Итого по Главам 1-12 | 595450,31 | 6937,43 | | 1841,28 | 604229,02 |
| Непредвиденные затраты | | | | | | | |
| 5 | МДС 81-35.2004 п.4.96 | Непредвиденные затраты - 3% | 17863,51 3% от 595450,31 | 208,12 3% от 6937,43 | 3% от 0 | 55,24 3% от 1841,28 | 18126,87 |
| 6 | ЛС | ПИР | | | | 80432,51 | 80432,51 |
| | | Итого "Непредвиденные затраты" | 17863,51 | 208,12 | | 80487,75 | 98559,38 |
| Дополнительные затраты в текущих ценах | | | | | | | |
| 7 | | Индекс - инфляции на декабрь 2020 г. - 1,098% | 6734,19 1,098% от (613313,82) | 78,46 1,098% от (7145,55) | 1,098% от (0) | 903,97 1,098% от (82329,03) | 7716,62 |
| | | Итого "Дополнительные затраты в текущих ценах" | 6734,19 | 78,46 | | 903,97 | 7716,62 |
| Налоги и обязательные платежи | | | | | | | |
| 8 | МДС 81-35.2004 п.4.100 | НДС - 20% | 124009,6 20% от 620048,01 | 1444,8 20% от 7224,01 | 20% от 0 | 16646,6 20% от 83233 | 142101 |
| | | Итого "Налоги и обязательные платежи" | 124009,6 | 1444,8 | | 16646,6 | 142101 |
| | | Всего по сводному расчету | 744057,61 | 8668,81 | | 99879,6 | 852606,02 |

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)