

Заказчик

(наименование организации)

"Утвержден" « » 2019 г.

Сводный сметный расчет в сумме 3948076,22 руб.
В том числе возвратных сумм руб.

(ссылка на документ об утверждении)

« » 2019 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство трансформаторной подстанции, строительство ЛЭП-10 кВ в соответствии с договором на ТП № 4-34-20-3820 г. Геленджик

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 4 кв.2020

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Общая сметная стоимость, руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01	02-01 Строительство КТП-630 тмг-250	84890,62	46239,54	1325483,15		1456613,31
2	02-02	02-02 Строительство 2КЛ-10кВ АПВ/луг 3х(1х150)=2х0,15км	800282,77	162155,58			962438,35
3	02-03	02-03 ГНБ 3 трубы труба 160 0,02км	154236,32	68264,91			222501,23
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	1039409,71	276660,03	1325483,15		2641552,89
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
4	07-01	07-01 Разборка и восстановление покрытий	93803,93				93803,93
		Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"	93803,93				93803,93
		Итого по Главам 1-7	1133213,64	276660,03	1325483,15		2735356,82
Глава 8. Временные здания и сооружения							
5	ГСН-81-05-01-2001 прилож.1 п.2.7	Временные здания и сооружения - 2,5%	28330,34 2,5% от 1133213,64	6916,5 2,5% от 276660,03			35246,84
		Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	28330,34	6916,5			35246,84
		Итого по Главам 1-8	1161543,98	283576,53	1325483,15		2770603,66
Глава 9. Прочие работы и затраты							
6	ГСН-81-05-02-2007	Производство работ в зимнее время - 0,4%	4646,18 0,4% от 1161543,98	1134,31 0,4% от 283576,53			5780,49
7		Командировочные расходы				9716,56 (577,48+116,56)/8*112	9716,56
8	09-01	09-01 ПНР 2КЛ-6 кВ				18059,49	18059,49
9	09-02	09-01 ПНР КТП				59598,48	59598,48
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	4646,18	1134,31		87374,53	93155,02
		Итого по Главам 1-9	1166190,16	284710,84	1325483,15	87374,53	2863758,68
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
10	12-01	Проектные работы				286375,87 10% от 2863758,68	286375,87
		Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы"				286375,87	286375,87
		Итого по Главам 1-12	1166190,16	284710,84	1325483,15	373750,4	3150134,55
Непредвиденные затраты							
11	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты - 3%	34985,7 3% от 1166190,16	8541,33 3% от 284710,84	39764,49 3% от 1325483,15	11212,51 3% от 373750,4	94504,03
		Итого "Непредвиденные затраты"	34985,7	8541,33	39764,49	11212,51	94504,03
Дополнительные затраты в текущих ценах							
12		Индекс - дефлятор на апрель 2020 г. - 1,4%	16816,46 1,4% от 1201175,86	4105,53 1,4% от 293252,17	19113,47 1,4% от 1365247,64	5389,48 1,4% от 384962,91	45424,94
		Итого "Дополнительные затраты в текущих ценах"	16816,46	4105,53	19113,47	5389,48	45424,94
Налоги и обязательные платежи							
13	МДС 81-35.2004 п.4.100	НДС - 20%	243598,46 20% от 1217992,32	59471,54 20% от 297357,7	276872,22 20% от 1384361,11	78070,48 20% от 390352,39	658012,7
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	243598,46	59471,54	276872,22	78070,48	658012,7
		Всего по сводному расчету	1461590,78	356829,24	1661233,33	468422,87	3948076,22

Исполнитель:

(должность, подпись, расшифровка)