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             2. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Рабочая документация разработана в соответствии с градостроительным 

планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным 

регламентом, документами об использовании земельного участка для строительства, 

техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по 

обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного 

использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических 

условий. 

 

 

 

 

 

 

  Главный инженер проекта    Д.А. Атрамошин 
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Графическая часть 
 

Обозначение 
 

 

Наименование 
 

Примечание 

1329-2020-ЭМ 
Блочная комплектная трансформаторная подстанция 

1329-2020-ЭМ  л. 1 Общие данные  

1329-2020-ЭМ  л. 2 Схема электрических соединений на стороне 
6кВ и 0,4кВ 

 

1329-2020-ЭМ  л. 3 План и схема установки БКТП, КТП  

1329-2020-ЭМ  л. 4 План заземляющего устройства БКТП, КТП  

1329-2020-ЭМ.ОЛ Опросный лист БКТП-630/6/0,4, КТП-630/6/0,4  

1329-2020-ЭМ.СО Спецификация оборудования, изделий и ма-
териалов 

 

1329-2020-ЭМ.В Ведомость объемов работ на 2 листах 

ТП-001-01-13 Блочная комплектная трансформаторная под-
станция в железобетонном объемном корпусе 
(БКТП, 2БКТП) напряжением 10(6)/0,4 кВ мощ-
ностью 100-1600 кВА 

на 28 листах 

1329-2020-ЭК 
Кабельные линии 

1329-2020-ЭК  л. 1 Общие данные  

1329-2020-ЭК  л. 2 Принципиальная схема  

1329-2020-ЭК  л. 3 Ситуационный план  

1329-2020-ЭК  л. 4 План прокладки КЛ-10кВ  

1329-2020-ЭК  л. 5 Ведомости КЛ  

1329-2020-ЭК  л. 6 Кабельный журнал  

1329-2020-ЭК.СО Спецификация оборудования, изделий и ма-
териалов 

на 2 листах 

1329-2020-ЭК.В Ведомость объемов работ  

1329-2020-ЭС 
Воздушные линии 

1329-2020-ЭВ  л. 1 Общие данные  

1329-2020-ЭВ  л. 2 Схема электроснабжения 0,4кВ  

1329-2020-ЭВ  л. 3 Ситуационный план  

1329-2020-ЭВ  л. 4 План трассы ВЛ-0,4кВ  

1329-2020-ЭВ.СО Спецификация оборудования, изделий и ма-
териалов 

на 1 листах 

1329-2020-ЭВ.В Ведомость объемов работ на 1 листах 
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         5. 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1 Исходные данные и основание для проектирования 

Рабочая документация для строительства по данному объекту разработана на 
основании утверждённого главным инженером АО «НЭСК-электросети» Техниче-

ского задания на проектирование по объекту «Строительство БКТП 6кВ, КТП 

6кВ, КЛ 6кВ и ВЛ 0,4кВ в х. Чембурка г. Анапа (договор на ТП № 3-31-18-1264)». 

 

1.2 Основные технико-экономические показатели 
Таблица 1.1 – Основные технико-экономические показатели 

Поз. Наименование показателя 
Ед. 
изм. 

Кол-во 

1 Номинальное напряжение питающей сети кВ 6 

2 
Прокладка кабельных линий 6 кВ в траншее, общая длина 

трасс 
м 936 

3 Прокладка воздушных линий 0,4 кВ, общая длина трасс м 42 

4 Приобретение силового кабеля АСБл-10 3х185 м 936 

5 Приобретение провода СИП-2а 3х35+1х54,6мм м 42,0 

 

1.3 Состав и объем проектирования 
Настоящий проект выполнен в соответствии с требованиями Задания на 

проектирование. 

Утвержденное техническое задание на проектирование приведено в приложении 

А. 

В объем проектирования настоящего проекта входит: 

- строительство КЛ-6кВ от РУ-6кВ проектируемой БКТП-630\6-0,4кВ до существу-

ющей опоры ВЛ-6кВ с установкой разъединителя РЛК. 

- строительство КЛ-6кВ от РУ-6кВ проектируемой БКТП до проектируемой КТП-

630\6-0,4кВ; 

- установка БКТП-630/6/0,4кВ 

       - установка КТП-630/6/0,4кВ 

- строительство ВЛ-0,4кВ от проектируемой КТП до границы земельного участка 

заявителя; 

Состав разделов проектной документации и их содержание соответствует 

требованиям постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008 г. «О составе 

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», в редакции 

постановления Правительства РФ № 1044 от 21.12.2009 г. 

Объекты проектирования, согласно Постановлению, классифицируются как 

линейные, включая инфраструктуру, в которую входят здания, строения и 

сооружения, обеспечивающие функционирование линейных объектов. Здания 

(трансформаторная подстанция) кроме того относятся к объектам капитального 

строительства непроизводственного назначения. 

Технологический режим эксплуатации проектируемых объектов электросетевого 

хозяйства не требует водоснабжения, водоотведения, газоснабжения. Данные 

разделы в настоящем проекте не предусмотрены. 

Основные технико-экономические показатели проекта приведены в таблице 1.1. 
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6. 

1.4 Характеристика района строительства 
В административном отношении проектируемый объект расположен в г. Анапа, 

Краснодарского края.  

Район климатических условий по приложению 5 СНиП 2.01.07-85 и СНКК 20-

303-2002 для г. Анапа принимаются: 

- снеговой район – I (карта 2 СНКК 20-303-2002; расчетное значение веса 

снегового покрова земли составляет 0,30 кПа);  

- ветровой район по давлению ветра – особый (карта 1 СНКК 20-303-2002; 

расчетное значение ветрового давления 1,00 кПа); 

- ветровой район по средней скорости ветра за зимний период – 49 м/сек, VII 

район (карта 2, СНиП 2.01.07-85); 

- по толщине стенки гололеда – 40 мм, VII район 9КАРТА 4); 

- по среднемесячной температуре воздуха (°С), в январе – район +5° (карта 5); 

- по среднемесячной температуре воздуха (°С), в июле – район +25° (карта 6); 

- по отклонению средней температуры воздуха наиболее холодных суток от 

среднемесячной температуры (°С), в январе – район 5 °С (карта 7).  

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов, рассчитанная по СНиП 

2.02.01-83 составляет 0,40 см (СНиП 23-01-99 (2003), (СНиП 2.02.01-83). Зона 

влажности – влажная – СНиП 23-01-99. 

Работы ведутся в охранной зоне линий электропередач, строительство в 

стесненных условиях застроенной части города.  

По результатам проведения геологических исследований методом от-

бора грунтов при бурении скважин по кабельной трассе было выявлено, что 

на участке от точки №8 до точки № 12 -  группа грунтов по лабораторным 

исследованиям выше VI категории. Данный факт влечёт за собой сложность 

разработки грунта и производства ГНБ.  
 

1.5 . Характеристика существующей схемы электроснабжения 
На фоне роста электропотребления, износ распределительных сетей 0,4 кВ в 

среднем по Краснодарскому краю составляет около 70 %, следовательно характерна 

регулярная аварийность и частые перерывы в электроснабжении. 

Кроме того, возрастающий дефицит трансформаторной мощности и 

ограниченность пропускной способности линий требует строительства новых 

трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, воздушных и 

кабельных линий электропередачи. 

По надежности электроснабжения, согласно классификации ПУЭ п. 1.2, в районе 

строительства присутствуют бытовые потребители III-й категории. 

1.6 . Описание вариантов выбора трасс и площадок 
Выбор трасс, строящихся линий электропередачи осуществлялся с учетом того, 

что земельные участки, отведенные под строительство, уже используются под 

инженерные коммуникации.        

 Строительство линии электропередачи 6кВ предусматривается кабелем в 

траншее, при этом в проекте обеспечено выполнение минимального числа 

пересечений и сближений с другими коммуникациями. 
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Трассы линий электропередач согласованы со всеми заинтересованными 

организациями. 

1.7 . Обеспечение надежности 
Настоящим проектом предусматриваются технические и организационные 

мероприятия по обеспечению требуемого уровня надежности на стадиях 

строительства и эксплуатации в соответствии с требованиями ПУЭ и Инструкции по 

проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94 (с изменениями и 

дополнениями от 29.06.1999). 

Эксплуатационная надежность проектируемых объектов электроснабжения 

обеспечивается выполнением следующих пунктов: 

- используются типовые (унифицированные) решения, что уменьшает 

возможность некачественного монтажа; 

- используются кабель марки АСБл с алюминиевыми токопроводящими жилами 

с бумажной изоляцией, пропитанной вязким маслоканифольным составом, в свинцо-

вой оболочке с бронёй из стальных или оцинкованных лент с типовым наружным по-

кровом и типовой подушкой для ленточной брони на номинальное переменное 

напряжение 6кВ частотой 50Гц; 

- сечение проводов и кабелей выбрано с учетом перспективы роста 

электрических нагрузок; 

- предусмотрено использование только сертифицированного оборудования и 

материалов; 

- все оборудование и материалы перед применением (до ввода в 

эксплуатацию) подлежат необходимым испытаниям и проверке. 

Дополнительно, при производстве строительных работ, надежность 

обеспечивается выполнением требований СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические 

устройства», требований и указаний в проектной и рабочей документации. 

 
1.8 . Дополнительные сведения 

Графическая и текстовая документация выполнена в соответствии с 

требованиями ГОСТ 21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей 

документации» и других действующих стандартов СПДС и ЕСКД. 

При проектировании учтены требования Градостроительного кодекса РФ, 

Земельного кодекса РФ, правила устройства электроустановок (ПУЭ) седьмого 

издания, строительные нормы и правила (СНиП), другие действующие на территории 

РФ нормативные документы. 

Полный перечень нормативных документов, использованных при 

проектировании по данному объекту, приведен в разделе «Нормативные ссылки». 

Технические решения и оборудование, используемые в проекте, обладают 

патентной чистотой и не нарушают действующие в Российской Федерации патенты 

(сертификаты) исключительного права. 

Проектная документация может быть использована только для строительства 

на данном объекте и не может быть передана третьей стороне без согласия ООО 

Концерн «Нефтепродукт». 

Принятые решения обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей 

эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий. 
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10. 

2. КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ 
2.1 Общая информация 

 Проектом предусмотрено строительство двух кабельных линий 6кВ до про-

ектируемой БКТП вы и КТП выполнены кабелями АПвП 3х120\70 мм2 и АСБл-10 

3х185мм2 

2.2. Конструктивные решения 
       Проектируемая кабельная линия укладывается в проектируемую траншею. 

Раскатку кабеля производить под тяжением. Скорость раскатки силового кабеля не 

должна превышать 5 км/ч. Перед прокладкой кабелей замеряют в натуре длину 

кабельной линии с учетом запаса по длине (для компенсации возможных дефор-

маций), поворотов, обходов и длины концов, необходимых для соединения кабеля. 

Места расстановки барабанов с кабелем на трассе определяют с учетом результа-

тов этих замеров, строительных длин кабелей на барабанах, маркировки верхних 

концов кабелей на барабанах и направления раскатки кабеля, обеспечивающего 

возможность соединения одноименных жил в соединительных муфтах. 

        Усилия тяжения контролировать с помощью динамометра. 

Подрядчику необходимо согласовать проект производства работ, определить 

потребность в рабочей силе по профессиям. 

лет. 

2.5. Кабельная линия 6кВ 
Общая длина прокладываемых кабельных линий 6кВ составляет 1003м. Для 

прокладки принят кабель марки АПвП 3х120\70 мм2 и АСБл-10 сечением 3х185мм2. 

До начала работ по прокладке кабельной линии 10кВ существующие и подзем-

ные коммуникации, находящиеся в зоне работ, должны быть вскрыты шурфами с це-

лью уточнения глубины их заложения и положения в плане, отмечены предупреди-

тельными знаками. При параллельной прокладке проектируемого кабеля и существу-

ющих коммуникаций шурфование осуществить через каждые 5м. 

Кабель по всей длине прокладывается в земле в траншее и имеет снизу под-

сыпку, а сверху засыпку песком толщиной 300 мм. Глубина заложения кабельной ли-

нии от планировочной отметки – 700 мм. Траншея засыпаются мелкой землей, не со-

держащей камней, строительного мусора и шлака, утрамбованной послойно. 

Асфальтобетонное покрытие на участке разрытия тротуаров восстановить на 

всю ширину в соответствии с разрезами. 

До укладки кабеля 6кВ в траншею он должен быть испытан повышенным 

напряжением. После укладки в траншею должна быть произведена фазировка кабе-

ля. 

После завершения строительно-монтажных работ, кабель 6кВ должен быть  ис-

пытан, подключен и сфазирован. 

На участках, где проектируемый кабель прокладывается рядом с существую-

щими сооружениями или пересекает коммуникации, расположенные на глубине до 

1,2м, земляные работы вести вручную без применения механизмов. 

До начала работ, с целью точного определения местоположения указанных 

коммуникаций произвести шурфование в местах: 

1. прокладки проектируемого кабеля рядом с существующими кабелями; 

2. пересечения с существующими кабелями и другими коммуникациями; 
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3. при прокладке проектируемого кабеля в зоне зеленых насаждений, на 

расстоянии менее чем 2м от дерева, кабель проложить в трубе путем подкопки (ПУЭ 

2.3.87). 

2.6. Конструкция и параметры кабеля АСБл-10 
Таблица 3.1 Технические характеристики кабеля 

Сечение жил, мм2 3х185 
Испытательное переменное напряжения частотой 50 Гц, 5 мин. (кВ) 25 

Максимальная рабочая температура жилы при перегрузки (°С) 130 

Максимальная рабочая температура жилы (°С) 90 

Монтаж при температуре, не ниже (°С) -20 

Номинальное переменное напряжение частотой 50 Гц (кВ) 10 

Радиус изгиба, не более (наружных диаметров) 15 

Температура окружающей среды (°С) -60 : +50 

Влажность воздуха при 35 °С (%) 98 

Наружный диаметр кабеля, мм 53,8 

Вес 1 км кабеля, кг 1407 

Строительная длина 680 

Допустимый длительный ток (А) 254 

 

      Силовой кабель марки АСБл с алюминиевыми токопроводящими жилами с бу-

мажной изоляцией, пропитанной вязким маслоканифольным составом, в свинцовой 

оболочке с бронёй из стальных или оцинкованных лент с типовым наружным покро-

вом и типовой подушкой для ленточной брони предназначен для передачи и распре-

деления электрической энергии в стационарных установках в электрических сетях на 

напряжение до 10 кВ частотой 50 Гц. Кабели предназначены для эксплуатации в мак-

роклиматических районах с умеренным и холодным климатом. Кабели предназначены 

для прокладки в земле (траншеях) со средней коррозионной активностью на трассах с 

наличием или отсутствием блуждающих токов и в земле (траншеях) с высокой корро-

зионной активностью на трассах с отсутствием блуждающих токов, если в процессе 

эксплуатации не подвергаются растягивающим усилиям. Срок службы кабеля не 

менее 30 лет. 

 

КОПМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ 
 

3.1 Общая информация 
Проектом предусмотрено строительство блочной комплектной трансформатор-

ной подстанции (БКТП) проходного типа в габаритах– БКТП-630/6/0,4кВ, производства 

ООО «АС-строй» г. Краснодар, с высоковольтными кабельными вводами и низковоль-

тными кабельными выводами с силовым масляным трансформатором ТМГ мощно-

стью 630кВА, схемой соединения обмоток Δ/Yн-11, напряжением 6/10кВ. 

 
3.2. Конструктивные решения БКТП 

Проектируемая БКТП конструктивно представляет собой бетонный блок полной 

заводской готовности, установленный на фундаменте. Блок разделён на два отсека 

со смонтированным оборудованием и приямком. 
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БКТП состоит из помещения распределительного устройства (РУ) и трансфор-

маторного отсека. РУ-6кВ с установкой КРУ типа RM-6 на 4 присоединения: 1-

трансформаторная, 3- линейных . Трансформаторный отсек содержит один силовой 

трансформатор ТМГ-630кВА. РУ-0,4кВ состоит из панели по типу ЩРНВ на 12 присо-

единений (отходящие линии с рубильниками и предохранителями). 

Вводы в БКТП – кабельные, выводы – кабельные. 

Учет электрической энергии осуществляется счетчиком «Меркурий 234 ART-03 

P». Предусмотрена установка измерительных трансформаторов тока ТШП-0,66 

600/5А, установка передачи данных TSP-328\GSM, концентраторы «Меркурий 225», 

конфигурационные файлы сервера и экранная форма для энергоучёта – TS-Cnf-328 

      Также на проектируемой отходящей кабельной линии 0,4кВ установлен счетчик 

«Меркурий 234-ART-03 P». 

3.3. Конструктивные решения КТП 
Проектируемая КТПП состоит из сварного металлического корпуса с двухскатной  

крышей, имеющего двери для монтажа и обслуживания оборудования полной завод-

ской готовности, установленный на фундаменте. Подстанция выполнена в виде свар-

ной конструкции. Корпус подстанции выполнен из оцинкованного металлопроката, так 

как подстанция устанавливается вблизи от морской среды, соединённых между собой 

сварными соединениями. Основание корпуса сварное из сортового проката, имеет 

металлическую ёмкость для сбора трансформаторного масла при его утечках (кроме 

мачтовой) и направляющие для установки силового трансформатора. Ограждающая 

конструкция подстанции надёжно защищает от проникновения посторонних предме-

тов к оборудованию, находящемуся под напряжением. Степень защиты подстанции 

(кроме мачтовой) по ГОСТ 14254   IP34. 

Двери в открытом положении фиксируются упорами, от случайного перемещения вет-

ром. 

    КТП состоит из помещения распределительного устройства (РУ) и трансформатор-

ного отсека. РУ-6кВ представляет собой три камеры по типу КСО393 с выключателя-

ми нагрузки ВНА. Трансформаторный отсек содержит один силовой трансформатор 

ТМГ-400кВА. Распределительное устройство 0,4 кВ состоит из вводного рубильника и 

рубильников  типа ЩРНВ 400 и 250 А с предохранителями ПН-2  на отходящих лини-

ях, приборов учёта и измерения.  

Вводы в КТП – кабельные, выводы – кабельные., воздушные.   Учет электриче-

ской энергии осуществляется счетчиком «Меркурий 234 ARTM-03 P». Предусмотрена 

передача данных с помощью TSP-328\GSM.  

 

3.4. Заземление и защитные меры безопасности, защита от перенапряжений 
Тип системы заземления – TN-C-S по ГОСТ Р 50571.2-94. 

Заземление электрооборудования выполняется в соответствии с главой 1.7 

ПУЭ. 
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В качестве уравнивающих проводников используются металлические строи-

тельные конструкции, в качестве заземляющих устройств – естественные заземлите-

ли (металлические элементы фундаментов сооружений) и специально предусмотрен-

ные искусственные заземлители (вертикальные электроды из стального уголка 

50х50х5мм и горизонтальные проводники из полосы 40х4мм). 

Сопротивление заземляющего устройства БКТП в любое время года не должно 

превышать 4 Ом. 

 

4 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ ОТ КОРРОЗИИ 
 

Железобетонные опоры обладают высокой механической прочностью, 

долговечны и не требуют больших расходов при эксплуатации. В железобетонных 

опорах основные усилия при растяжении воспринимает стальная арматура, а при 

сжатии - бетон. Примерно одинаковые коэффициенты температурного расширения 

стали и бетона исключают появление в железобетоне внутренних напряжений при 

изменениях температуры. Положительным качеством железобетона также является 

надежная защита металлической арматуры от коррозии. Для повышения 

трещиностойкости железобетонных конструкций применяют предварительное 

напряжение арматуры, которое создает дополнительное обжатие бетона. 

Коррозийная стойкость бетона обеспечивается применением коррозийно-стойких 

материалов, добавок, повышающих коррозионную стойкость бетона и его защитную 

способность для стальной арматуры, снижением проницаемости бетона 

технологическими приемами, установлением требований к категории 

трещиностойкости, ширине расчетного раскрытия трещин, толщине защитного слоя 

бетона. 

При разработке раздела были учтены требования ГОСТ 9.602-2005 

Межгосударственный стандарт «Единая система от старения и коррозии», СНиП 

2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии». 

 

5 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

В настоящем разделе рассматривается обеспечение комплексной 

безопасности проектируемых кабельных и воздушных линий. 

Безопасность воздушных линий электроснабжения обеспечивается 

применением несгораемых конструкций, отключением токов короткого замыкания, 

использованием железобетонных опор. Пересечения и сближения трассы ВЛ 0,4кВ с  

трассами других линейных объектов выполнены в строгом соответствии с 

главой 2.4  

ПУЭ изд. 7-ое. Пересечения и сближения трассы КЛ 10кВ с трассами других 

линейных объектов выполнены в строгом соответствии с главой 2.3 ПУЭ изд. 7-ое. 

Для обеспечения безопасности эксплуатации воздушных линий необходим 

систематический визуальный контроль целостности линий, а также проверка 

состояния полосы отвода под воздушные линии. 

Безопасность кабельных линий электроснабжения обеспечивается 

применением несгораемых конструкций, автоматическим отключением токов 
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короткого замыкания. Пересечения и сближения трассы КЛ-10кВ с трассами других 

линейных объектов выполнены в строгом соответствии с главой 2.3 ПУЭ изд. 7-ое. 

 

6 ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ. 
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

6.1. Общие сведения 
Раздел «Инженерно технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций» (ИТМ ГОЧС) подлежит разработке в 

составе проектной документации объектов использования атомной энергии (в том 

числе ядерных установок, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных 

веществ), опасных производственных объектов, определяемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, особо опасных, технически сложных, 

уникальных объектов, объектов обороны и безопасности на основании следующих 

документов: 

- Федеральный закон от 12.12.1998г № 28-ФЗ (ред. От 30.12.2015г)   «О граж-

данской обороне»; 

- Федеральный закон от 21.12.1994г № 68-ФЗ (ред. От 23.06.2016г)   «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-

тера» 

- пункта 32 б.1 постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008 г. «О 

составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (ред. 

постановления Правительства РФ № 1044 от 21.12.2009 г.). 

Проектируемые объекты по данному титулу не относятся к 

вышеперечисленным группам, в том числе не являются опасными, согласно 

приложению 1 федерального закона № 116-ФЗ от 21.07.1997 г. «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов» (ред. 27.12.2009 г. № 374-ФЗ). 

6.2 Краткое описание объекта строительства в контексте инженерно-
технических мероприятий по ГО и предупреждению ЧС 

Место расположения проектируемых объектов и описание природно-

климатических условий района строительства приведены в разделе 1.4 настоящей 

пояснительной записки. 

Основные технические и технологические характеристики проектируемых 

объектов приведены в других разделах настоящей пояснительной записки. Уровень 

ответственности сооружений - II (нормальный) по ГОСТ 27751-88. 

Категория объектов по гражданской обороне в соответствии с постановлением 

Правительства РФ №1115 от 19.09.1998 г. «О порядке отнесения организаций к  

категориям по гражданской обороне» - некатегорированные. Рядом 

расположенных категорированных объектов нет. 

Сведения о категориях по ГО рядом расположенных объектов; наличии 

защитных сооружений ГО и их характеристиках на территории рядом расположенных 

объектов; перечни и места расположения рядом расположенных существующих и  

намечаемых к строительству потенциально опасных объектов, транспортных 

коммуникаций, аварии на которых могут привести к образованию зон ЧС; а также 

остальные сведения, согласно приложению В СП 11-107-98 в письме Главного 

управления МЧС России по Краснодарскому краю № 23/12.2-3006 от 17.05.2010 г., 

отсутствуют. 
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Объекты проектирования, согласно постановлению Правительства Российской 

Федерации от 01.07.1995 года № 675 "О декларации безопасности промышленного 

объекта Российской Федерации" и постановлению главы администрации 

Краснодарского края от 15.09.1996 г. № 464 «О порядке разработки декларации 

безопасности промышленного объекта Краснодарского края», разработки декларации 

безопасности промышленного объекта не требуют. 

Режим функционирования - непрерывный, круглогодичный. 

Проектируемые объекты, как структурные элементы городской 

распределительной электрической сети 0,4-10 кВ, являясь основными поставщиками 

электрической энергии коммунально-бытового и административного сектора, 

подлежат функционированию, как в мирное, так и в военное время. Перемещение в 

другое место деятельности объектов в военное время не предусматривается, так как 

технически затруднено и экономически нецелесообразно. 

При штатном режиме функционирования эксплуатация проектируемых 

объектов электросетевого хозяйства 0,4-10 кВ не требует постоянного присутствия 

обслуживающего персонала. В мирное и военное время обслуживание и выполнение 

аварийно-ремонтных (аварийно-восстановительных) работ проектируемых объектов 

производится действиями выездных бригад собственного оперативного и оперативно-

ремонтного персонала РРЭС. 

Максимальная численность обслуживающего (ремонтного) персонала для 

воздушных линий электропередачи 0,4-10 кВ в период эксплуатации может 

варьироваться в широких пределах, но в среднем не более 4-х человек на 1000 

метров. Численность персонала в период выполнения срочных аварийно-ремонтных 

работ может быть удвоена. Общая численность обслуживающего персонала РРЭС 

после строительства и ввода в эксплуатацию проектируемых объектов остается без 

изменений. 

Остановка технологических процессов приема, преобразования и 

распределения электрической энергии заключается в разрыве электрической цепи и 

производится путем отключения соответствующих электрических установок, что само 

по себе не ведет к аварийной ситуации и нарушению их целостности. 

Неотключаемых объектов и технологического оборудования собственных нужд 

на проектируемых объектах нет. 

Источников водоснабжения на проектируемых объектах не предусмотрено. 

Для линий электропередачи в рамках проекта изменение условий оповещения 

не предусматривается. 

6.3. Возможные аварийные ситуации на объекте строительства 
На проектируемых объектах возможны аварийные ситуации, как техногенного 

характера, так и те, источниками которых являются опасные природные процессы. 

В оборудовании линий электропередачи опасные вещества отсутствуют. 

Транспортная инфраструктура района развитая, в условиях городской 

застройки, что не требует организации путей подъезда к проектируемым объектам, 

расположенным в основном на открытых неогороженных территориях улиц общего 

пользования. 

Существующие транспортные пути позволяют реализовать безопасную 

эвакуацию персонала и подвод сил и средств для ликвидации последствий аварий. 
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Устранение последствий аварий и восстановление работоспособности 

проектируемых объектов в кратчайшее время предусматривается обеспечить за счет 

ремонтопригодности применяемых электротехнического оборудования и устройств. 

Используемые в проекте технические решения позволяют исключить 

возможные аварийные ситуации либо свести к минимуму их последствия. 

 

7 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

7.1  Общие требования 
Все работы (строительные, монтажные и специальные), должны выполняться в 

соответствии с требованиями проекта производства работ (ППР), действующими 

нормативными документами. 

Погрузочно-разгрузочные работы на строительных площадках должны 

производиться в соответствии с ГОСТ 12.3.009-79 и ПБ 10-382-00 «Правилами 

устройства и безопасность эксплуатации грузоподъемных кранов», а так же 

руководствоваться «Правилами техники безопасности для предприятий 

автомобильного транспорта». 

Грузоподъемные машины должны удовлетворять требованиям 

государственных стандартов и технических условий на них. 

Персонал подрядной организации, привлекаемый для производства работ, 

должен в полном объеме соответствовать требованиям и иметь при себе 

удостоверения установленной формы и быть обеспечен спец. одеждой, защитными 

очками и СИЗ. 

В случае необходимости, персонал должен иметь соответствующие 

разрешения на выполнение специальных работ (верхолазные, такелажные и др.). 

Производство электромонтажных и наладочных работ следует вести в строгой 

технологической последовательности и в соответствии с графиком работ и ППР. 

Завершение предшествующих работ является необходимым условием для 

подготовки и выполнения последующих. 

На объекте работ должны быть аптечки с медикаментами, набор фиксирующих 

шин и других средств, для оказания первой медицинской помощи пострадавшему. 

 
7.2. Пожарная безопасность 

Настоящий подраздел разработан в соответствии Федеральным законом от 

22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» и описывает базовые требования к организации пожарной 

безопасности проектируемых объектов. 

Для обеспечения мероприятий пожарной безопасности на этапе 

проектирования учтены требования СП 13130.2009 «Системы противопожарной 

защиты», ПУЭ и других нормативных документов. 

Проектируемая к использованию проводниковая продукция имеет изоляцию, не 

распространяющую горение. 

ВЛ, по линейной стороне имеет автоматические выключатели, рассчитанные от 

параметров провода и заявленной мощности, что предотвращает возникновение 

пожара при коротких замыканиях. 
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Пожарная безопасность ВЛ обеспечивается применением несгораемых 

конструкций, автоматическим отключением токов короткого замыкания, заземлением 

опор. Использование изолированных проводов, уменьшающих вероятность 

междуфазных коротких замыканий, также обеспечивает большую пожарную 

безопасность. 

Пересечения и сближения трассы ВЛ с трассами других линейных объектов 

выполнены в строгом соответствии с главой 2.5 ПУЭ изд.7-ое.  

 

В охранной зоне при эксплуатации ВЛ не должно быть посторонних строений, 

складов и свалок горючих материалов. 

При производстве строительных работ не допускается перегораживать дороги, 

проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, наружным пожарным лестницам и 

водоисточникам, используемые для проезда пожарной техники. 

 

8 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
В соответствии с Федеральным законом РФ № 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране 

окружающей среды» при проектировании, строительстве, реконструкции, 

эксплуатации и снятии с эксплуатации предприятий, зданий и сооружений в 

промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте, в энергетике и жилищно-

коммунальном хозяйстве, должны предусматриваться мероприятия по охране 

природы, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, а 

также выполняться требования экологической безопасности проектируемых объектов 

и охраны здоровья населения. 

При выполнении всех работ необходимо строго соблюдать требования защиты 

окружающей среды, сохранения ее устойчивого равновесия. Строительство 

рассматриваемого объекта не затрагивает природоохранные территории, 

заповедники, памятники культуры. 

Анализ характера воздействия электрооборудования проектируемого объекта 

на окружающую природную среду с учётом данных о его назначении и специфике 

эксплуатации, отсутствия сброса загрязняющих веществ, отсутствия нарушений 

других природных условий, даёт право сделать вывод о том, что проектируемый 

объект в период строительства не окажет существенного воздействия на компоненты 

природной среды (поверхностные и грунтовые воды, растительность, животный мир, 

недра, памятники истории и культуры). В период эксплуатации электрооборудование 

данного объекта не оказывает негативного воздействия на компоненты природной 

среды в пределах исследуемой территории. 

На электросетевых объектах напряжением до 10 кВ при нормальной 

эксплуатации и аварийных режимах работы (повреждение провода, кабеля при 

внешних воздействиях, повреждения электрооборудования и др.) никакие вредные 

вещества, приводящие к загрязнению окружающей природной среды (атмосферного 

воздуха, водного бассейна или земли) не выделяются. В перечне экологически 

опасных видов хозяйственной деятельности объекты напряжением до 10 кВ не 

значатся. С учетом указанного расчеты выбросов загрязняющих веществ в период 

строительства объекта не выполнялись. В период эксплуатации выбросы 

загрязняющих веществ в атмосферу, сбросы в поверхностные и грунтовые воды 

отсутствуют. Отходы при эксплуатации объекта не образуются. 
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Нарушение плодородного слоя почвы при проведения строительно-монтажных 

работ не производилось. 

На землях, нарушаемых при проведении изыскательских работ, снятие, 

складирование и хранение плодородного слоя почвы проводят по ГОСТ 

17.4.3.02-85.  

Так как площади застройки и земельного отвода мала, то снятый почвенный 

слой используется после завершения строительства для благоустройства террито-

рии. 

В целях охраны и рационального использования земельных ресурсов при 

производстве строительно-монтажных работ должны строго соблюдаться следующие 

основные требования: 

- неукоснительное соблюдение границ отведённых под строительство 

земельных участков и исключение сверхнормативного изъятия земель; 

- планировка поверхности нарушенных земель и др. работы; 

- рекультивация земли при повреждении плодородного слоя почвы. 

При строительстве объекта, рекультивация заключается в засыпке траншей и 

ям, общей планировке полосы отвода, уборке строительного мусора. 

Строительство объекта не вызовет интенсификации опасных геологических 

процессов. 

При выполнении строительно-монтажных работ проектируемых электросетевых 

объектов отсутствуют поверхностные водотоки в овражно-балочную сеть. При 

выполнении строительно-монтажных работ и в период эксплуатации сооружения, 

водопотребления или сброса сточных вод в окружающую среду не 

предусматривается. Установка и переустройство существующих сооружений не 

воздействуют на гидрогеологический режим территории, и не меняет условия питания 

подземных вод. В данном случае всякое воздействие проектируемых электросетевых 

объектов напряжением 10 кВ не приносит никакого вреда в части загрязнения 

поверхностных и подземных вод. 

Монтаж на объекте является безотходным процессом, не требующим 

складирования отходов производства, которые могли бы привести к загрязнению 

поверхностных вод. 

Специальных технических решений по охране и рациональному использованию 

водных ресурсов проектом не предусматривалось. Вблизи установки сооружения  

отсутствуют полезные ископаемые и другие природные ресурсы. Поэтому при 

строительстве и эксплуатации проектируемые сооружения на добычу природных 

ресурсов никакого вредного влияния не оказывают. 

При производстве строительно-монтажных работ должны строго соблюдаться 

следующие основные требования: 

- недопущение захламления строительной зоны мусором, отходами, а также 

горюче-смазочными материалами; 

- рациональное  использование  материальных ресурсов, снижение объёма 

отходов производства с их последующей утилизацией (обеззараживанием). 

После завершения строительно-монтажных работ для восстановления 

территории производится: 

- удаление из зоны проведения работ всех посторонних предметов, уборка и 

вывоз  на место  утилизации строительного и бытового мусора, загрязнённого грунта; 
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- ликвидированы ненужные выемки и насыпи. 

В процессе эксплуатации данного объекта отходы не образуются. 

 
9 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

При разработке проектной и рабочей документации использованы следующие 

нормативные документы: 

1) Постановление Правительства РФ №87 от 16 февраля 2008 г. (в ред. 

Постановления Правительства РФ от 22.06.2013 N 360) О составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию. 

2) Правила устройства электроустановок (ПУЭ). 7 издание. 2006 г. 

3) РД 34.20.185-94 Инструкция по проектированию городских электрических 

сетей (с изменениями и дополнениями от 29.06.1999 N213). 

4) Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. 

приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 №6). 

5) СП 48.13330.2011 ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА. 

АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ РЕДАКЦИЯ СНиП 12-01-2004 (от 20.05.2011). 

6) ВСН 33-82. Ведомственные строительные нормы по разработке проектов 

организации строительства. Электроэнергетика. 

7) СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства. 

8) ГОСТ Р 21.1101-2009 Основные требования к проектной и рабочей 

документации. 

9) Градостроительный кодекс Российской Федерации № 190-ФЗ (с изм., 

внесенными Федеральным законом от 30.12.2012 N 294-ФЗ); 

10) СНиП 2.07.01.89* Градостроительство планировка и застройка городских 

и сельских поселений. 

11) Руководство по изысканиям трасс и площадок для электросетевых 

объектов напряжением 0,4-20 кВ. АО «Росэп» 1999 г.   

12) СП11-105-97 Инженерно-геологические изыскания для строительства. 

13) Правила определения размеров земельных участков для размещения 

воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих 

электрические сети (постановление Правительства РФ №486 от 11.08.2003 г.). 

14) Руководящие материалы по проектированию №14278тм-т1. Нормы 

отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ. 

15) Постановление Правительства РФ №160 от 24.02.2009 г. «О порядке 

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 

использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» 

СО153-34.21.122-2003. Инструкция по устройству молниезащиты зданий, 

сооружений и промышленных коммуникаций.  

16) РД34.21.122-87. Инструкция по устройству молниезащиты зданий и 

сооружений. 

17) СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 

требования, глава 6.4 «Обеспечение электробезопасности». 

18) СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. 

Строительное производство, глава 16 «Электромонтажные и наладочные работы». 
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19) РД 153-34.3-03.285-2002 Правила безопасности при строительстве 

линий электропередачи и производстве электромонтажных работ. 

20) ГОСТ 12.3.003-86 Система стандартов безопасности труда. Работы 

электросварочные. Требования безопасности. 

21) Федеральный закон от 22.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический 

регламент о безопасности низковольтного оборудования». 

22) ГОСТ 12.1.004-91* ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования. 

23) ГОСТ 12.1.030-81* ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление и 

зануление. 

24) ГОСТ 12.2.007.0-75* ССБТ. Изделия электротехнические. Общие 

требования безопасности. 

25) ГОСТ 13109-97. Нормы качества электрической энергии в системах 

электроснабжения общего назначения.       

 ГОСТ 27.002-89. Надежность в технике. Основные положения. Термины и 

определения. 

26) СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия. 

27) СНиП 23-01-99 Строительная климатология. 

28) СНКК 20-303-2002 Территориальные строительные нормы 

Краснодарского края. Нагрузки и воздействия. Ветровая и снеговая нагрузки. 

29) СНКК 22-301-2000 Территориальные строительные нормы 

Краснодарского края. Строительство в сейсмических районах Краснодарского края 

30) СНиП Н-23-81* Стальные конструкции. 

ГОСТ 5264-80 Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, 

конструктивные элементы и размеры.  

31) ГОСТ 14098-91 Соединения сварные арматуры и закладных изделий 

железобетонных конструкции. 

32) СНиП 3.03.01-87 (ред. 2003г.) Несущие и ограждающие конструкции. 

33) ГОСТ 379-95 Кирпич и камни силикатные. Технические условия. 

34) ГОСТ 103-2006. Полоса стальная горячекатаная. Сортамент. 

35) ГОСТ 8509-93 Уголки стальные горячекатаные равнополочные. 

Сортамент. 

36) ОСТ 5781-82* Сталь горячекатаная для армирования железобетонных 

конструкций. 

37) Земельный кодекс Российской Федерации № 136-ФЗ от 25.10.2001г. (ред. 

05.04.2013г.) 

38) Закон «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 10.01.2002 г. 

39) Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» 

(Редакция на 10.01.2003 г.) № 89-ФЗ от 24.06.1998 г. 

40) СП 2.1.5.1059-01. «Гигиенические требования к охране подземных вод 

от загрязнения». Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 

19 от 25.07.2001г. 
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1 ВВЕДЕНИЕ 

На основании договора с Заказчиком и в соответствии с "Техническим заданием ", выдан-

ным Заказчиком, ООО "ЛотосГео" в мае 2020г. были выполнены инженерно-геологические 

изыскания на объекте: «З/У расположенный по адресу: Краснодарский край, Анап-ский район, 

х. Чембурка, пр. Приозерный, 2» 

ООО «ЛотосГео» имеет Выписку из реестра членов саморегулируемой организации № 424 

от 22.05.2020 приложение А. 

Лабораторные исследования грунтов выполнялись в г. Анапа в грунтоведческой лаборато-

рии ООО «ЛотосГео» имеет Свидетельство о состоянии измерений в лаборатории № 000049 от 

03.08.2017г. (действительно до 03.08.2020г.). Приложение Б. 

Топографическая съемка участка будущей застройки масштаба 1:500 была предоставлена 

заказчиком в 2020г. 

Стадия изысканий – рабочая документация.  

Уровень ответственности – нормальный. 

Вид строительства – новое строительство. 

Местоположение:  Краснодарский край, Анапский район, х. Чембурка, пр. Приозерный, 2  

Технические характеристики проектируемых сооружений представлены в Приложении В. 

Целевым назначением изысканий являлось изучение геолого-литологического строения, 

определение инженерно-геологических характеристик разреза, определение уровня подземных 

вод, сейсмичности площадки строительства, свойства грунтов, геологические и инженерно-

геологические процессы, и составление прогноза возможных изменений инженерно-

геологических условий в сфере взаимодействия проектируемых объектов с геологической сре-

дой с целью получения необходимых и достаточных материалов для обоснования проектной 

подготовки. 

В процессе проведения инженерно-геологических изысканий согласно программе работ 

(приложение. В) выполнены следующие виды работ: 

- рекогносцировочное обследование участка работ; 

- проходка горных выработок; 

- лабораторные исследования; 

- камеральные работы. 

 

Объемы работ и методы производства работ 

Рекогносцировочное обследование участка работ 

В результате анализа первичного визуального обследования территории, была проведена 

предварительная оценка условий площадки, намечены места расположения горных выработок, 

изучено геологическое состояние площадки. Общая протяженность маршрута составляет 0,1 км. 

 

Проходка горных выработок 

Бурение скважин в пределах исследуемой территории произведено буровой установкой 

УРБ-2А-2   колонковым способом диаметром 127 мм. На участке выполнено бурение 1 скважи-

ны глубиной до 7,0м,  диаметром 127 мм колонковым способом. В процессе бурения скважин 

отобраны образцы грунтов ненарушенного сложения. 

Готовые пробы доставлялись в лабораторию с последующим определением их физико-

механических свойств. 

Отбор, упаковка, хранение и транспортирование проб грунтов выполнялось в соответствии 

с ГОСТ 12071-2014. 
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После завершения буровых работ все разведочные скважины ликвидируются путем тампо-

нажа глиной согласно п. 5.6. СП 11-105-97. 

Лабораторные исследования 

Лабораторные исследования грунтов выполнялись в г. Анапа в грунтоведческой лабора-

тории ООО «ЛотосГео». По грунтам был выполнен комплекс лабораторных определений, необ-

ходимый при инженерно-геологических изысканиях (СП 11-105-97) с учетом конструктивных 

особенностей проектируемых зданий и сооружений. Ведомости результатов определений пред-

ставлены в приложениях И – Р. 

 

Камеральные работы 

Камеральная обработка результатов полевых и лабораторных исследований включала в 

себя статистическую обработку результатов лабораторных определений физико-механических 

свойств грунтов, построение инженерно-геологического разреза, карты фактического материа-

ла, составление комплексного отчета о проведенных инженерно-геологических изысканиях. 

На основании визуального описания и анализа частных значений показателей физико- 

механических свойств грунтов были выделены ИГЭ, для каждого из которых статистическими 

расчетами подтверждена обоснованность их выделения. Выделение ИГЭ проводилось в соот-

ветствие с ГОСТ 25100- 2011, ГОСТ 20522-2012. 

На основании выделения ИГЭ по результатам статистической обработки частных значе-

ний показателей физико-механических свойств грунтов произведена корректировка полевого 

описания грунтов и уточнены построенные инженерно-геологические колонки выработок. 

По результатам выполненных работ составлен технический отчет по инженерно - геоло-

гическим изысканиям. В отчете описаны геологические и гидрогеологические условия района 

работ, охарактеризованы геологические процессы. 

Результаты изысканий представлены на карте фактического материала (Графическое 

приложение С), которая сопровождается пояснительным текстом и табличным материалом. 
Виды работ, объемы, методика выполнения, время и ответственные исполнители приведены 

в таблице 1.1. 

 

Виды и объемы выполненных работ 

Таблица 1.1. 

Виды работ 
Методика выпол-

нения 

Объем 

работ 

Дата вы-

полнения 

Ответственные 

исполнители 

1. ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

Инженерно-геологическая ре-

когносцировка при хорошей 

проходимости маршрута. 

СП 11-105-97 0,1км. 

май 

2020 
Шукай А.В. 

Колонковое бурение скважин d 

до 160 мм глубиной до 7,0 м.  

Буровой станок УРБ-

2А-2, с набором обо-

рудования 

1 скв./ 

7,0 п.м. 

Отбор: Грунтонос задавли-

ваемого типа, колон-

ковая труба d=127 

мм 

ГОСТ 12071-2014 

 

- монолитов из скважин. 10 мон. 
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2. ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

Определений физических 

свойств грунтов 

ГОСТ 5180-2015 

ГОСТ 12248-2010 

ГОСТ 12536-2014 

ГОСТ 23740-2016 

ГОСТ 9.602-2016 

ГОСТ 26213-91 

ГОСТ Р 54316-2011 

10 опр. 

 

 

 

 

 

май 

2020 

 

 

 

 

 

 

Ефименко В.А 

Гранулометрический анализ 

ситовым методом 
нет 

Определений  механических 

свойств для глинистых грунтов 

(одноплоскостной срез) 

3 опр. 

Определений  механических 

свойств для глинистых грунтов  

(трехосное сжатие) 

нет 

Коррозионная активность 

грунтов по отношению к стали. 
3 

Гумус по Тюрину нет 

Сокращенный химический ана-

лиз воды 
нет 

Сокращенный химический ана-

лиз водной вытяжки 
1 опр. 

3. КАМЕРАЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

Камеральная обработка инже-

нерно- геологической реко-

гносцировки при хорошей про-

ходимости маршрута. 

СП 47.13330.2012 

СП 11-105-97 

0,1 км. 

май 

2020 
Никитина М.В. 

Камеральная обработка мате-

риалов буровых работ.  
7,0 п.м. 

Камеральная обработка мате-

риалов лабораторных исследо-

ваний. 

Согласно 

объемов 

лаб. ис-

следова-

ний 

Составление технического от-

чета.  
2 экз. 
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2 ИЗУЧЕННОСТЬ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

Исследуемая площадка изысканий расположена по адресу: Краснодарский край, Анап-

ский район, х. Чембурка, пр. Приозерный, 2  

Изыскания на территории г. Анапа, комплексной партией ООО «ЛотосГео» проводились 

под строительство различных объектов с различной интенсивностью на протяжении последних 

пяти лет.  

Эти данные дают общее представление об инженерно-геологических условиях террито-

рии. 

Непосредственно на выделенном участке ранее изыскания не проводились. Скважины, 

пробуренные на сопредельных территориях, в контуры проектируемого сооружения не попа-

дают, материалы ранее проведенных изысканий конкретно по данному участку отсутствуют. 

Архивных материалов от  Заказчика не поступало. 
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3 ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ И ТЕХНОГЕННЫЕ УСЛОВИЯ 

 
3.1 Геоморфология 

В геоморфологическом отношении участок находится у северо-западных оконечностей 

Большого Кавказского хребта, в пределах Анапской предгорной наклонной равнины. Равнина 

представляет собой верхне-среднеплейстоценовую абразионную поверхность, измененную по-

следующими денудационными процессами. Рельеф участка ровный, спокойный. Абсолютные 

отметки по устью скважины 8,6м. 

 
3.2 Климат участка работ. 

Исследуемый район расположен в зоне средиземноморского типа климата. Этот климат 

возникает не только вследствие южного положения района, но и благодаря особенностям его 

географического расположения: влияния водной поверхности незамерзающего Черного моря. 

Накапливая много тепла за лето, море зимой обогревает воздух. 

Согласно климатическому районированию для строительства (СП 131.13330.2012) тер-

ритория относится к подрайону III Б, для которого характерны следующие природно-

климатические факторы: средняя многолетняя температура воздуха 13,0 °С. Самым тёплым ме-

сяцем является август со среднемесячной температурой 24,5 °С, а самым холодным – январь 2,7 

°С.  

Средняя максимальная температура воздуха характеризует дневную наиболее теплую 

часть суток. Абсолютный максимум температуры характеризует предельно высокую темпера-

туру.  

В отдельные годы средние месячные температуры могут отклоняться в ту или иную сто-

рону от средней многолетней величины. Величина отклонений зимой больше, чем летом.  

Годовой ход и экстремальные температуры воздуха за период 1997 – 2012 г. по данным 

ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» приведены в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 – Температура воздуха (С) по МС Анапа за период 1997 – 2012 г. 

Месяцы 
 
Темпера- 

тура 

воздуха 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Средняя 2,7 2,9 5,9 10,9 16,1 21,1 24,4 24,5 19,5 14,1 8,7 5,0 13,0 

Абс. 

 минимум 

-

23,9 

2006 

-

20,0 

2012 

-9,0 

2011 

-5,1 

2004 

2,9 

1999 

8,5 

2008 

13,5 

2006 

11,9 

1998 

4,9 

1997 

-1,5 

2001 

-8,3 

2011 

-18,9 

1997 

-23,9 

2006 

Абс.  

максимум 

17,1 

1999 

18,5 

2004 

23,0 

2004 

29,2 

2012 

30,3 

2007 

34,6 

2010 

38,0 

2007 

38,2 

2010 

32,9 

2010 

35,6 

1999 

22,9 

2004 

20,5 

2008 

38,2 

2010 

 

Расчётные температуры воздуха тёплого периода года: 

 температура воздуха обеспеченностью 95% (повторяемостью один раз в 20 лет) – 27,6 
оС, обеспеченностью 98% (один раз в 50 лет) - 31,5оС; 

 средняя максимальная температуры воздуха наиболее тёплого месяца 30оС; 

       средняя суточная амплитуда температуры наиболее тёплого месяца 13,2оС. 

Расчётные температуры наружного воздуха по МС Анапа холодного периода года: 

 наиболее холодных суток обеспеченностью 98% (повторяемостью один раз в 50 лет) - 

минус 28оС, обеспеченностью 92% (один раз в 12,5 лет) - минус 25оС; 
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 наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 98% - минус 24оС, обеспеченностью 

92% - минус 22 оС; 

 средняя температура воздуха обеспеченностью 94% (повторяемостью один раз в 16,7 

лет), которая соответствует температуре воздуха наиболее холодного периода (зимняя вентиля-

ционная) - минус 8 оС; 

средняя суточная амплитуда температуры наиболее холодного месяца 6,4оС. 

Среднее многолетнее количество атмосферных осадков (по данным МС Анапа) на 

рассматриваемой территории составляет в среднем 565 мм за год. 

 Неустойчивый характер зим в рассматриваемом районе определяет характер снежного 

покрова. Первый снег не остается лежать всю зиму, а стаивает под влиянием оттепелей и жид-

ких осадков. Часто это происходит в течение всей зимы. Устойчивого покрова не бывает в 74% 

зим. 

Средние даты появления снежного покрова 2 декабря, образования устойчивого снежно-

го покрова - 25 декабря. Средние даты разрушения устойчивого снежного покрова 19 февраля, 

окончательного схода - 23 марта. Среднее число дней со снежным покровом -14. 

Нормативная снеговая нагрузка на горизонтальную поверхность составляет 30,6 кг/м2 

(МС Анапа) 

Ветровые условия формируются под влиянием циркуляционных факторов климата и 

местных физико-географических особенностей. 

Преобладающими в течение года являются ветры северо-восточного и южного направ-

лений, несколько реже повторяются ветры северного направления. В июле-августе возрастает 

повторяемость северо-восточных ветров, в апреле-июне преобладающими остаются ветры юж-

ных румбов, июле-сентябре, декабре-январе преобладают ветры северо-восточных румбов. 

Среднегодовая скорость ветра 4,6 м/с. Наибольшие скорости ветра отмечаются с конца осени до 

начала весны. 

Нормативное значение веса снегового покрова на 1 м2 - 1,0 кПа. (табл. 10.1 СП 

20.13330.2016). Район– II (карта 1). 

Нормативное значение ветрового давления – 0,6кПа (табл. 11.1 СП 20.13330.2016). Рай-

он– V (карта 2г). 

Толщина стенки гололеда – 10,0 мм. (табл. 12.1 СП 20.13330.2016). Район– III (карта 3а).  

Район работ находится в нормальной зоне влажности (приложение В СП 50.13330.2012). 

Нормативная глубина промерзания не определялась, так как по МС Анапа нет среднеме-

сячных отрицательных температур воздуха за год. Однако по опыту местного строительства 

нормативную глубину промерзания грунта  для г. Анапа рекомендуется - 0,8м. 
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4 ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ 

В геологическом строении изучаемого участка до разведанной глубины 7,0 м принимают 

участие принимают участие верхнемеловые отложения (К2). 

Геолого-литологический разрез участка отражен на инженерно-геологических разрезах и в 

геологических колонках скважин. 

Верхнемеловые отложения (К2). 

Слой 1  Флишевое переслаивание коренных пород: известняк белый, от очень низкой до 

средней прочности, сильнотрещиноватый. Залегает в виде пласта, прослежен с поверхности до 

глубины 3,0м и с глубины 4,5м до разведанной глубины 7,0м. Вскрытая мощность слоя 2,5-

3,0м.  

Слой 2 Глина темно-зеленая аргиллитоподобная твердая. Залегает в виде пласта, прослежен 

с  глубины 3,0м  до глубины 4,5м. Мощность слоя 1,5 м. 
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5 ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

Подземные воды на момент изысканий (май 2020 г) до разведанной глубины 7,0м не 

встречены. 

В процессе строительства и эксплуатации зданий, в период обильных затяжных дожей, 

таяния снега и  при нарушении гидрогеологических условий, возможно формирование «верхо-

водки» в деятельном слое (0,5-1,0м) что соответствует абсолютным отметкам 7,6-8,1м. 

Согласно приложению «И» СП 11-105-97, ч.II данная территория по подтопляемости  

относится к  неподтопляемой - III-А-1. 

 

Рекомендуется предусмотреть мероприятия по организации стока поверхностных вод и по 

защите фундаментов от поверхностных вод. 
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6 ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ГРУНТОВ 

 

По результатам выполненных полевых и лабораторных исследований грунтов на участке 

выделено 2 инженерно-геологических элемента (ИГЭ). 

Статистическая обработка данных произведена согласно ГОСТ 20522-2012 при довери-

тельной вероятности αII = 0,85 и αI = 0,95. 

Инженерно-геологический элемент 1 (Слой 1)  Известняк средней прочности плотный 
размягчаемый.  

Залегает в виде пласта, прослежен с поверхности до глубины 3,0м и с глубины 4,5м до раз-

веданной глубины 7,0м. Вскрытая мощность слоя 2,5-3,0м.  

Основные физико-механические характеристики приведены в таблице 6.1 

        Таблица 6.1- основные физико-механические характеристики 

влажность – 4,1% Предел прочности на одноосное сжатие в 

воздушно-сухом состоянии, МПа – 30,7 

Предел прочности на одноосное сжатие в 

водонасыщ. состоянии, МПа -  18,0 

плотность – 2,34г/см3 

плотность сухого грунта -

2,25 г\см3 

Коэффициент размягчаемости  - 0,44 д.ед. 

Нормативные и расчетные значения  характеристик   грунтов, приводятся в приложении Л. 

 

Инженерно-геологический элемент 2 (Слой 2): Глина аргиллитоподобная легкая 
твердая слабонабухающая. 

Залегает в виде пласта, прослежен с  глубины 3,0м  до глубины 4,5м. Мощность слоя 1,5 м. 

Основные физико-механические характеристики приведены в таблице 6.2. 

Таблица 6.2- основные физико-механические характеристики 

влажность – 31,0% коэфф. пористости– 0,938 удельное сцепление  Сп–

38,7кПа 

плотность – 1,85г/см3 модуль дефор.– 26,0 угол вн. трения –  15° 

Нормативные и расчетные значения  характеристик   грунтов, приводятся в приложении Л. 

 

Химический состав грунтов расположенных в зоне аэрации, изучен с позиций проявле-

ния агрессивных свойств к бетонным и железобетонным конструкциям.  

По сульфатам SO4 согласно СП 28.13330.2012 таб. В.1, для портландцемент по ГОСТ 

10178 грунты будут неагрессивные для всех марок бетона.  

По содержанию Cl согласно СП 28.13330.2012 таб. В.2, грунты будут неагрессивные к 

арматуре в железобетонных конструкциях для всех марок бетона. 

Химический состав грунтов для определения степени агрессивности приведены в 

приложение  М. 

Коррозионной агрессивности грунта по отношению к стали для – для ИГЭ-  2 - высокая; 

(Гост 9.602-2016 таб.1). Результаты определения коррозионной агрессивности грунтов по 

отношению к стали приведены в приложение Н. 

Согласно ГОСТ 25100-2011 грунты ИГЭ - 1 относятся к классу скальные, типу осадочные, 

вид карбонатные, подвид известняки.  ИГЭ – 2 относятся к классу дисперсных, подкласс связ-

ные, типу осадочные,  виду минеральные, подвид глинистые.  
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Таблица 6.3 - Нормативные и расчетные значения характеристик грунтов 
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7 СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ГРУНТЫ 

 

На участке изысканий из специфических грунтов присутствовали набухающие грунты. 

 

1. Набухающие грунты:  

Инженерно-геологический элемент 2 (Слой 2): Глина аргиллитоподобная легкая 
твердая слабонабухающая. 

Залегает в виде пласта, прослежен с  глубины 3,0м  до глубины 4,5м. Мощность слоя 1,5 м. 

Нормативное значение относительной деформации набухания без нагрузки, согласно прове-

денным лабораторным исследованиям, составляет 0,05, давление набухания 0,12 МПа. Исходя 

из этого грунты ИГЭ-2 (Слой 2), относятся к слабонабухающим грунтам. 
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8 ОПАСНЫЕ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕСЫ 

По результатам обследования на участке работ выделены следующие геологические про-

цессы: высокая сейсмичность. 

 

Из эндогенных процессов, следует отметить сейсмичность участка изысканий. 

Согласно СП 14.13330.2014  сейсмичность участка (г. Анапа) изысканий  составляет 8 

баллов при 10% вероятности возможного превышения (карта АОСР 2015) и 9 баллов при 5% и 

1% вероятности возможного превышения (карта В и СОСР 2015). 

В соответствии с таблицей 5.1 СП 115.13330.2016  категория опасности эндогенных про-

цессов (землетрясения) оценивается как весьма опасная. 

Других опасных инженерно-геологических процессов (оползни, обвалы и т.д.), способных 

отрицательно повлиять на строительство и эксплуатацию проектируемых сооружений, не выяв-

лено. 
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9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 1. Исследуемая площадка изысканий расположена по адресу: Краснодарский край, Анап-

ский район, х. Чембурка, пр. Приозерный, 2. 

 2. На основании выполненных исследований выявлено, что инженерно-геологические ус-

ловия площадки, строительства согласно СП 47.13330.2012 приложение А, табл. А1 соответ-

ствуют ІI категории сложности.  

 3. Нормативная глубина промерзания не определялась, так как по МС Анапа нет среднеме-

сячных отрицательных температур воздуха за год. Однако по опыту местного строительства 

нормативную глубину промерзания грунта  для г. Анапа рекомендуется - 0,8м. 

4. По результатам исследований на участке выделено 2 инженерно-геологических элемента. 

Основные нормативные и расчетные характеристики физико-механических свойств грунтов 

приведены в приложении Л. 

5. Подземные воды на момент изысканий (май 2020 г) до разведанной глубины 7,0м не 

встречены. 

В процессе строительства и эксплуатации зданий, в период обильных затяжных дожей, 

таяния снега и  при нарушении гидрогеологических условий, возможно формирование «верхо-

водки» в деятельном слое (0,5-1,0м) что соответствует абсолютным отметкам 7,6-8,1м. 

Согласно приложению «И» СП 11-105-97, ч.II данная территория по подтопляемости  

относится к  неподтопляемой - III-А-1. 

Рекомендуется предусмотреть мероприятия по организации стока поверхностных вод и по 

защите фундаментов от поверхностных вод. 
6. На участке изысканий из специфических грунтов присутствовали набухающие грунты. 

 

1. Набухающие грунты: Инженерно-геологический элемент 2 (Слой 2): Глина аргилли-
топодобная легкая твердая слабонабухающая. 

Залегает в виде пласта, прослежен с  глубины 3,0м  до глубины 4,5м. Мощность слоя 1,5 м. 

Нормативное значение относительной деформации набухания без нагрузки, согласно прове-

денным лабораторным исследованиям, составляет 0,05, давление набухания 0,12 МПа. Исходя 

из этого грунты ИГЭ-2(Слой 2), относятся к слабонабухающим грунтам. 

7. Согласно СП 14.13330.2014  сейсмичность участка (г. Анапа) изысканий  составляет 8 

баллов при 10% вероятности возможного превышения (карта АОСР 2015) и 9 баллов при 5% и 

1% вероятности возможного превышения (карта В и СОСР 2015). 

В соответствии с таблицей 5.1 СП 115.13330.2016  категория опасности эндогенных про-

цессов (землетрясения) оценивается как весьма опасная. 

Других опасных инженерно-геологических процессов (оползни, обвалы и т.д.), способных 

отрицательно повлиять на строительство и эксплуатацию проектируемых сооружений, не выяв-

лено. 

8. На основании анализа инженерно-геологических условий площадки рекомендуется: 

 - Во избежание деформации строящегося сооружения не допускается использовать 

в качестве грунтов основания разнородные по сжимаемости грунты; 

 - Предусмотреть мероприятия по организации стока поверхностных вод и по защите 

фундаментов от поверхностных и грунтовых вод. 

 - При проведении строительных работ предусмотреть мероприятия по защите окру-

жающей среды. 

 - Учесть и предусмотреть меры по обеспечению устойчивости стенок котлованов; 

 - В процессе строительства не допускать длительного простоя открытых траншей и кот-

лованов под фундаменты и их замачивания атмосферными и техногенными водами; 

9. В качестве грунтов основания можно использовать  грунты ИГЭ –1, 2.  
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10. Окончательное решение за выбором типа фундамента и гидроизоляционных меро-
приятий остается за проектной организацией.  

11. Для освидетельствования грунтов в отрытом строительном котловане необходимо при-

гласить геолога. 

12. Номер группы грунтов по ГЭСН-2001-01 и группа грунтов по трудности разработки их 

одноковшовым экскаватором и бульдозером представлены в табл. 9.1.                                                           

                                      

 

 

     табл. 9.1. 

Вид грунта 

Номер группы  

грунтов 

по ГЭСН-2001-01 

ИГЭ-1 16б 

ИГЭ-2 8д 

 

Геолог                                                                               Никитина М.В. 
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10 СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ НОРМАТИВНОЙ, СПРАВОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ. 

1. СП 47.13330.2012.  Инженерные изыскания для строительства 

2. СП 11-105-97. Инженерно-геологические изыскания для строительства 

3. СП 22.13330.2016. Основания зданий и сооружений 

5. ГОСТ 25100-2011. Грунты. Классификация. 

6. СП 131.13330.2012 Строительная климатология. 

    7. СП 14.13330.2014. Строительство в сейсмических районах. 

    8. СП 28.13330.2012 Защита строительных конструкций от коррозии. 

9.ГОСТ 5180-2015. Грунты. Методы лабораторного определения физических характери-

стик. 

10. ГОСТ 12248-2010Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочно-

сти и деформируемости 

11. ГОСТ 12536-2014. Грунты. Методы лабораторного определения гранулометриче-

ского (зернового) и микроагрегатного состава 

12. ГОСТ 12071-2014. Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов. 

13.ГОСТ 21.302-2013 Условные графические обозначения в документации по инженерно-

геологическим изысканиям. 

14.Справочник техника-геолога по инженерно-геологическим и гидрогеологическим ра-

ботам. М.А. Солодухин, И.В. Архангельский, 1982 г. 

15. ГЭСН-2001-01 Сборник N 1. Земляные работы (с учетом изменений и дополнений) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А. 
(справочное)  

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б. 
(справочное) 

Свидетельство о состоянии измерений в лаборатории 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В. 
(обязательное) 

 Техническое задание заказчика 
УТВЕРЖДАЮ 

 

Индивидуальный предприниматель 

Булатов М.П. 

  «18» мая2020г. 

СОГЛАСОВАНО 

 

Директор ООО «ЛотосГео» 

_____________ Лисуненко А.В.  

  «18» мая  2020г. 

 
 

 

 

Приложение №1 к договору №14 от «18» мая 2020г. 

 

 

 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 
на выполнение инженерных изысканий на объекте, расположенным по адресу: З/У расположенный по 

адресу: Краснодарский край, Анапский район, х. Чембурка, пр. Приозерный, 2  

 

 
 

№ Содержание Описание выполняемых работ и документации 
1 2 3 

1 
Основания для производства 

инженерных изысканий 
Настоящий договор 

2 Виды изысканий  Инженерно-геологические 

3 

Наименование объектов 

(комплекса) и их местопо-

ложение 

 

 

 

З/У расположенный по адресу: Краснодарский край, Анапский 

район, х. Чембурка, пр. Приозерный, 2  

 
 

  

4 Заказчик 

 

Индивидуальный предприниматель  

Булатов Максим Петрович  

 
 

5 Исполнитель 

 

ООО “ЛотосГео” 

 

6 Характер строительства Новое 

7 Стадии проектирования Рабочая документация 

8 Сроки выполнения В соответствие с настоящим договором 

9 
Сведения о проектируемых 

объектах 

Кабельная линия 6кВ 
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10 
Общие требования к инже-

нерным изысканиям 

Инженерные изыскания выполнить в соответствии с требова-

ниями действующих нормативных документов РФ по инженер-

ным изысканиям для строительства, в том числе: 

СП 11-105-97 Инженерно-геологические изыскания для стро-

ительства; 

СП 11-102-97 Инженерно-экологические изыскания для стро-

ительства; 

СП 11-103-97 Инженерно-гидрометеорологические изыскания 

для строительства; 

СП 47.13330.2012 Инженерные изыскания для строительства. 

Основные положения; 

СП 14.13330.2014 (строительство в сейсмических районах),  

СП 22.13330.2011 (Основания зданий и сооружений), 

СП 28.13330.2012 (Защита строительных конструкций от кор-

розии), 

СП 131.13330.2012 (Строительная климатология), 

  

11 

Требования к инженерно-

геологическим изыскани-

ям 

Выполнить инженерно-геологические изыскания  для в коли-

честве 2 скважин, глубиной по 6м 

 Инженерно-геологические изыскания должны обеспечить 

получение материалов для выбора территорий различного функ-

ционального назначения и определения планируемого размеще-

ния объектов капитального строительства с учетом природных 

условий территорий и ограничений их использования, обуслов-

ленных рисками возникновения чрезвычайных ситуаций при-

родного и природно-техногенного характера, с целью обеспече-

ния устойчивого развития территорий. 

Все инженерно-геологические изыскания должны быть вы-

полнены в соответствии с действующими нормативными доку-

ментами РФ и территориальными строительными нормами. 

Провести сбор и анализ ранее выполненных инженерно-

геологических изысканий (архивные данные) 

В отчёте привести характеристику опасных геологических 

процессов и явлений, категорию их опасности в соответствии со 

СНиП 22-01-95. 

Технический отчёт должен содержать: 

● Текстовая часть  

● Графическая часть  

Составить общую гидрологическую и климатическую харак-

теристики районов строительства. 

 

12 Особые условия Срок выполнения изысканий – в соответствии с Договором.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г. 

(обязательное) 

Программа на производство работ 

 

С О Г Л А С О В А Н О  У Т В Е Р Ж Д А Ю  

Индивидуальный предприниматель 

______________________Булатов М.П. 

  «18» мая2020г. 

Директор ООО «ЛотосГео» 

_____________ Лисуненко А.В.  

                                    «18» мая  2020г. 

 
 

 
 

ПРОГРАММА  
ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ 

на объекте: «З/У расположенный по адресу: Краснодарский край, Анапский рай-
он, х. Чембурка, пр. Приозерный, 2» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заказчик: ИП Булатов М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анапа 2020 г. 

  



 
 

Изм. 

 

Кол.уч 

 

№ док. 

 

Подп. 

 

Дата 
                 41-2020-ИГИ 

Лист 

33 

 

И
н
в
. 

№
 п

о
д
л

. 

 

П
о

д
п
. 

И
 д

а
т

а
 

 

В
за

м
. 

и
н
в
. 

№
 

Формат А4 Копировал: 

 

Лист 

 

1. Общие сведения 

 

Наименование, местоположение, идентификационные сведения об объекте: 

Наименование: «З/У расположенный по адресу: Краснодарский край, Анапский район, х. Чем-

бурка, пр. Приозерный, 2». 

Стадия проектирования –рабочая документация. 

Основание для выполнения работ  – договор   

Вид строительства – новое строительство 

Уровень ответственности - нормальный 

Категория сложности – II  (СП 47.13330.2012 приложение А, табл.А1) 

Местоположение:  Краснодарский край, Анапский район, х. Чембурка, пр. Приозерный, 2 

Идентификационные сведения об объекте: Кабельная линия 6кВ 

 

Границы изысканий, цели и задачи инженерных изысканий 
- цели инженерных изысканий:   

Целью настоящих изысканий является: 

 получение необходимых материалов в объеме, достаточном для проектирования 

сооружения; 

 получение материалов об инженерно-геологических условиях, необходимых для 

обоснования компоновки зданий и сооружений для принятия архитектурно-технологических, 

конструктивных и объемно-планировочных решений;  

 оценка опасных инженерно-геологических и техногенных процессов и явлений;  

 проектирования инженерной защиты и мероприятий по охране окружающей 

среды,  

 основание для разработки проекта организации строительства.  

 оценка агрессивности грунтов к бетону и металлам. 

Задачи инженерных изысканий:  

Задачей изысканий является построение модели геологической среды в объёме, взаимо-

действующем с сооружением с теми цифровыми характеристиками, которые нужны для про-

гноза взаимодействия заданного сооружения с геологической средой методами механики грун-

тов или другой технической дисциплины. 

 Краткая характеристика природных и техногенных условий района: 

В геоморфологическом отношении участок находится у северо-западных оконечностей Большо-

го Кавказского хребта, в пределах Анапской предгорной наклонной равнины. Равнина представ-

ляет собой верхне-среднеплейстоценовую абразионную поверхность, измененную последующи-

ми денудационными процессами. Рельеф участка ровный, спокойный. 

- техногенные условия участка обусловлены: существующей застройкой вокруг участка 

  

 Сведения о застройщике (техническом заказчике) и исполнителе работ: 

Заказчик:    ИП Булатов М.П. 

Изыскательская организация – ООО "ЛотосГео" 

Допуск к работам: Выписка из реестра членов саморегулируемой организации № 424 от 

22.05.2020. Приложение А.0. 

 

II. Оценка изученности территории  
Описание исходных материалов и данных, представленных застройщиком (техническим 

заказчиком): 

- не выполнялись. Архивных материалов от  Заказчика не поступало.  
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Сведения о материалах и данных, дополнительно приобретаемых (получаемых) исполни-

телем: 

- отсутствуют. 

 

III. Краткая физико-географическая характеристика района работ  
Краткая характеристика природных и техногенных условий района работ, влияющих на 

организацию и выполнение инженерных изысканий: 

В геоморфологическом отношении участок находится у северо-западных оконечностей 

Большого Кавказского хребта, в пределах Анапской предгорной наклонной равнины. Равнина 

представляет собой верхне-среднеплейстоценовую абразионную поверхность, измененную 

последующими денудационными процессами. Рельеф участка ровный, спокойный. 

Гидрометеорологические условия 
Исследуемый район расположен в зоне средиземноморского типа климата. Этот климат 

возникает не только вследствие южного положения района, но и благодаря особенностям его 

географического расположения: влияния водной поверхности незамерзающего Черного моря. 

Накапливая много тепла за лето, море зимой обогревает воздух. 

Согласно климатическому районированию для строительства (СП 131.13330.2012) тер-

ритория относится к подрайону III Б, для которого характерны следующие природно-

климатические факторы: средняя многолетняя температура воздуха 13,0 °С. Самым тёплым ме-

сяцем является август со среднемесячной температурой 24,5 °С, а самым холодным – январь 2,7 

°С.  

Средняя максимальная температура воздуха характеризует дневную наиболее теплую 

часть суток. Абсолютный максимум температуры характеризует предельно высокую темпера-

туру.  

В отдельные годы средние месячные температуры могут отклоняться в ту или иную сто-

рону от средней многолетней величины. Величина отклонений зимой больше, чем летом.  

Годовой ход и экстремальные температуры воздуха за период 1997 – 2012 г. по данным 

ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» приведены в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 – Температура воздуха (С) по МС Анапа за период 1997 – 2012 г. 

Месяцы 
 
Темпера- 

тура 

воздуха 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Средняя 2,7 2,9 5,9 10,9 16,1 21,1 24,4 24,5 19,5 14,1 8,7 5,0 13,0 

Абс. 

 минимум 

-

23,9 

2006 

-

20,0 

2012 

-9,0 

2011 

-5,1 

2004 

2,9 

1999 

8,5 

2008 

13,5 

2006 

11,9 

1998 

4,9 

1997 

-1,5 

2001 

-8,3 

2011 

-18,9 

1997 

-23,9 

2006 

Абс.  

максимум 

17,1 

1999 

18,5 

2004 

23,0 

2004 

29,2 

2012 

30,3 

2007 

34,6 

2010 

38,0 

2007 

38,2 

2010 

32,9 

2010 

35,6 

1999 

22,9 

2004 

20,5 

2008 

38,2 

2010 

 

Расчётные температуры воздуха тёплого периода года: 

 температура воздуха обеспеченностью 95% (повторяемостью один раз в 20 лет) – 27,6 
оС, обеспеченностью 98% (один раз в 50 лет) - 31,5оС; 

 средняя максимальная температуры воздуха наиболее тёплого месяца 30оС; 

       средняя суточная амплитуда температуры наиболее тёплого месяца 13,2оС. 

Расчётные температуры наружного воздуха по МС Анапа холодного периода года: 

 наиболее холодных суток обеспеченностью 98% (повторяемостью один раз в 50 лет) - 

минус 28оС, обеспеченностью 92% (один раз в 12,5 лет) - минус 25оС; 
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 наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 98% - минус 24оС, обеспеченностью 

92% - минус 22 оС; 

 средняя температура воздуха обеспеченностью 94% (повторяемостью один раз в 16,7 

лет), которая соответствует температуре воздуха наиболее холодного периода (зимняя вентиля-

ционная) - минус 8 оС; 

средняя суточная амплитуда температуры наиболее холодного месяца 6,4оС. 

Среднее многолетнее количество атмосферных осадков (по данным МС Анапа) на 

рассматриваемой территории составляет в среднем 565 мм за год. 

 Неустойчивый характер зим в рассматриваемом районе определяет характер снежного 

покрова. Первый снег не остается лежать всю зиму, а стаивает под влиянием оттепелей и жид-

ких осадков. Часто это происходит в течение всей зимы. Устойчивого покрова не бывает в 74% 

зим. 

Средние даты появления снежного покрова 2 декабря, образования устойчивого снежно-

го покрова - 25 декабря. Средние даты разрушения устойчивого снежного покрова 19 февраля, 

окончательного схода - 23 марта. Среднее число дней со снежным покровом -14. 

Нормативная снеговая нагрузка на горизонтальную поверхность составляет 30,6 кг/м2 

(МС Анапа) 

Ветровые условия формируются под влиянием циркуляционных факторов климата и 

местных физико-географических особенностей. 

Преобладающими в течение года являются ветры северо-восточного и южного направ-

лений, несколько реже повторяются ветры северного направления. В июле-августе возрастает 

повторяемость северо-восточных ветров, в апреле-июне преобладающими остаются ветры юж-

ных румбов, июле-сентябре, декабре-январе преобладают ветры северо-восточных румбов. 

Среднегодовая скорость ветра 4,6 м/с. Наибольшие скорости ветра отмечаются с конца осени до 

начала весны. 

Нормативное значение веса снегового покрова на 1 м2 - 1,0 кПа. (табл. 10.1 СП 

20.13330.2016). Район– II (карта 1). 

Нормативное значение ветрового давления – 0,6кПа (табл. 11.1 СП 20.13330.2016). Рай-

он– V (карта 2г). 

Толщина стенки гололеда – 10,0 мм. (табл. 12.1 СП 20.13330.2016). Район– III (карта 3а).  

Район работ находится в нормальной зоне влажности (приложение В СП 50.13330.2012). 

Нормативная глубина промерзания не определялась, так как по МС Анапа нет среднеме-

сячных отрицательных температур воздуха за год. Однако по опыту местного строительства 

нормативную глубину промерзания грунта  для г. Анапа рекомендуется - 0,8м. 

Геологическое строение 
В геологическом строении изучаемого участка принимают участие принимают участие 

верхнемеловые отложения (К2). 

 

Наличия опасных процессов и распространения специфических грунтов 
Опасные процессы: 

- Согласно СП 14.13330.2014  сейсмичность участка изысканий (г.Анапа) составляет 8 

баллов при 10% вероятности возможного превышения (карта А ОСР 2015) и 9 баллов при 5% и 

1% вероятности возможного превышения (карта В и СОСР 2015). 

- специфические грунты: набухающие грунты. 
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IV. Состав и виды работ, организация их выполнения. 
Обоснование состава и объемов работ, методы и технологии их выполнения, применяе-

мые приборы и оборудование, включая программное обеспечение:  

Состав работ:  

Инженерно-геологические изыскания 
Виды планируемых работ: В рамках проведения инженерно-геологических изысканий в 

соответствии с требованиями СП 47.13330-2012, СП 11-105-97 ч.1-4 предусматриваются следу-

ющие виды работ: 

- рекогносцировочное обследование участка работ; 

- проходка горных выработок; 

- лабораторные исследования; 

- камеральные работы. 

Инженерно-геофизические исследования (входят в состав инженерно-геологических 
изысканий) 

На основании технического задания и в соответствии с требованиями нормативных и ре-

комендательных документов (СП 47.13330.2012, СП 11-105-97,   РСН 60-86, СП 14.13330.2014) 

будут выполнены геофизические исследования (сейсмическое микрорайонирование). 

Методы и технология выполнения работ: 

 
Рекогносцировочное обследование участка работ 

Заключается в проведении инженерно-геологических маршрутов площадки изысканий. Целью 

обследования является получение рекогносцировочных материалов, характеризующих инженерно-

геологические условия – выявления поверхностных форм опасных физико-геологических процес-

сов. Общая протяженность маршрута составляет 0,1 км. 
 

Проходка горных выработок 
Буровые работы необходимо провести для определения уточнения геологического строе-

ния, литологического состава и определения физико-механических характеристик грунтов, а 

также определение уровня подземных вод, сейсмичности площадки строительства. 

На площадке будет проведено бурение скважин самоходной установкой УРБ-2А-2   ко-

лонковым способом диаметром 127 мм. Таким способом будет пробурено 1 скважина глубиной 

до 7,0 метров. Общий метраж бурения составит 7,0 п.м. Глубины скважин определялась соглас-

но СП 47.13330.2012.  

В  процессе  производства работ  предусматривается отобрать 10 проб ненарушенной  

структуры.   Монолиты глинистых грунтов будут отбираться задавливающими грунтоносами. 

Отбор, упаковка, хранение и транспортирование проб грунтов выполнялось в соответствии с 

ГОСТ 12071-2014. Материалы полевых работ передаются в виде буровых журналов с описани-

ем выработок.  

После завершения буровых работ все разведочные скважины ликвидируются путем там-

понажа глиной согласно п. 5.6. СП 11-105-97. 

 
Лабораторные исследования 

Лабораторные исследования будут проводиться с целью определения физических и 

прочностных свойств выделенных инженерно-геологических элементов.  

 

Виды работ Объем работ 
Методика вы-

полнения 

Определений физических свойств грунтов 10 опр. ГОСТ 5180-2015 

ГОСТ 12248-

2010 

ГОСТ 12536-
Определений  механических свойств для 

глинистых грунтов (одноплоскостной срез) 
3 опр. 
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Гранулометрический анализ ситовым методом нет 2014 

ГОСТ 23740-

2016 

ГОСТ 9.602-2005 

ГОСТ 26213-91 

ГОСТ Р 54316-

2011 

 

Определений  механических свойств для 

глинистых грунтов  (трехосное сжатие) 
нет 

Коррозионная активность грунтов по от-

ношению к стали. 
3 опр. 

Сокращенный химический анализ воды нет 

Сокращенный химический анализ водной 

вытяжки 
1 опр. 

 

Камеральные работы 
Камеральная обработка материалов выполняется, как в процессе производства работ, так 

и после их завершения и выполнения полевых и лабораторных исследований. Текущая обра-

ботка материалов проводится с целью контроля качества работ и корректировки видов и объ-

емов изысканий в зависимости от получаемых материалов. При этом выполняется описания 

горных выработок, предварительных инженерно-геологических разрезов, карты фактического 

материала, увязка между собой результатов отдельных видов инженерно-геологических работ 

и др. Промежуточные результаты обработки полевых и лабораторных исследований должны 

оперативно передаваться Заказчику. 

По результатам камеральной обработки полевых и лабораторных исследований составля-

ется технический отчет. Технический отчет будет содержать необходимые сведения об изуче-

нии, оценке инженерно-геологических условий территории,   а также рекомендации по проек-

тированию и проведению строительных работ в соответствии с требованиями, СП 

47.13330.2012.  При графическом оформлении отчета все материалы составляются в соответ-

ствии с ГОСТ 21.302-2013  Система проектной документации для строительства. Условные 

графические обозначения в документации по инженерно-геологическим изысканиям). 

 

Применяемые приборы и оборудование:  

Самоходная установка УРБ-2А-2   колонковым способом диаметром 127 мм.  

Word 2007, Excel 2007,  AutoCAD 2007. 

Сведения о метрологическом обеспечении средств измерений: 

Лабораторные исследования грунтов.  

Свидетельство о состоянии измерений в лаборатории № 000049 от 03.08.2017г. (действи-

тельно до 03.08.2020 г.) 

Организация выполнения полевых и камеральных работ: 

Полевые работы выполнить с выездом на место расположения объекта бригадой в соста-

ве 4-х чел. Руководителем группы назначается инженер-геолог Шукай.А.В 

Камеральные работы выполнить сразу после получения результатов лабораторных  

исследований материалов полевых работ. 

Камеральная обработка материалов включают в себя обработку полевых материалов 

по данным лабораторных определений и составление технического отчета с выводами, реко-

мендациями по строительству согласно СП 47.13330.2012с составлением разрезов.    

Оформление материалов инженерно-геологических изысканий производится в соответ-

ствии с ГОСТ 21.302-2013 «СПДС. Условные графические обозначения в документации по ин-

женерно-геологическим изысканиям» и ГОСТ 21.1101-2013«СПДС. Основные требования к 

проектной и рабочей документации». 

V. Особые условия (при необходимости). 
Обоснование применения нестандартизированных технологий (методов): 

- не требуется 

Необходимости выполнения научно-исследовательских работ: 

- отсутствует.  
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Необходимости выполнения научного сопровождения инженерных изысканий: 

- отсутствует.  

VI. Контроль качества и приемка работ. 
Виды и методы работ по контролю качества: 

Контроль полевых и камеральных работ производится систематически начальником отде-

ла ИИ в соответствии с нормативами. 

При контроле производится проверка: 

- выполнения требований технического задания и методики производства работ; 

- полноты - правильности организации работ и использования инструментов; 

- соблюдения правил техники безопасности. 

Оформление результатов полевого и (или) камерального контроля и приемки работ: 

По окончании полевых работ составляются: 

- акт ликвидационного тампонажа; 

- акт полевого контроля. 

VII. Используемые нормативные документы. 
Перечень нормативных технических документов, обосновывающих методы выполнения 

работ: 

1. СП 47.13330.2012.  Инженерные изыскания для строительства 

2. СП 11-105-97. Инженерно-геологические изыскания для строительства 

3. СП 22.13330.2016. Основания зданий и сооружений 

5. ГОСТ 25100-2011. Грунты. Классификация. 

6. СП 131.13330.2012 Строительная климатология. 

7. СП 14.13330.2014. Строительство в сейсмических районах. 

8. СП 28.13330.2012 Защита строительных конструкций от коррозии 

9. СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия 

10. ГОСТ 5180-2015. Грунты. Методы лабораторного определения физических 

характеристик. 

11. ГОСТ 12536-2014. Грунты. Методы лабораторного определения гранулометрического 

(зернового) и микроагрегатного состава 

12. ГОСТ 12071-2014. Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов. 

13. ГОСТ 17.5.3.06-85. Охрана природы земли. Требования к определению норм снятия 

плодородного слоя почвы при производстве земляных работ. 

14. ГОСТ 21.302-2013 Условные графические обозначения в документации по инженерно-

геологическим изысканиям. 

15. Справочник техника-геолога по инженерно-геологическим и гидрогеологическим ра-

ботам. М.А. Солодухин, И.В. Архангельский, 1982. 

 

VIII. Требования по охране труда. 
Охрана труда и техника безопасности организуется в соответствиями с требованиями дей-

ствующих правил и инструкций. 

Руководитель работ проверяет прохождение всеми работниками техники безопасности. 

По прибытии на объект руководитель обязан выявить особо опасные участки, согласовать ме-

ста прохождения подземных коммуникаций. 

Правила безопасности при геологоразведочных работах. 
Буровые работы производятся в строгом соответствии с технологическими картами и 

проектом производства работ. 

Буровая установка должна быть обеспечена механизмами и приспособлениями, обеспе-

чивающими безопасность работ в соответствии с утвержденными нормативами.  

Все рабочие и ИТР, занятые на буровых установках, должны работать в спец.одежде и  в 

защитных касках. Лица без защитных касок к работе не допускаются.  

Буровое оборудование должно осматриваться машинистом буровой установки ежеднев-

но.  

Кроме того, состояние вышки проверяется в следующих случаях: перед спуском колон-

ны обсадных труб; после воздействия ветра силой 6 баллов и более. 
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Запрещается при подъеме и опускании мачты буровой установки: находиться около ро-

тора или шпинделя бурового станка, на площадке и в кабине автомобиля (трактора) лицам, 

кроме машиниста буровой установки и его помощника; находиться на мачте или под ней; 

оставлять приподнятые мачты на весу или удерживать их вручную при помощи подпорок; 

удерживать нижние концы мачт и растяжки мачт непосредственно руками или рычагами. 

В рабочем положении мачты самоходных буровых установок должны быть закреплены, 

а опоры мачт поддомкрачены. Во избежание смещения буровой установки в процессе буровых 

работ, ее колеса (гусеницы, полозья) должны быть прочно закреплены.  

При расположении буровой установки вблизи отвесных склонов (уступов) расстояние от 

основания установки до бровки склона должно быть не менее 3 м. В любом случае буровая 

установка должна располагаться вне зоны обрушения.  

Запрещается: передвигать самоходную установку с поднятой мачтой или с мачтой, опу-

щенной на опоры, но не укрепленной хомутами, также с незакрепленной ведущей трубой; пе-

ревозить на платформе грузы, не входящие в комплект установки; стоять в створе каната при 

передвижении установки самобуксировкой. 

Во время перемещения станков, подъема и опускания мачты вращатель должен быть за-

креплен в крайнем нижнем положении. 

При шнековом и колонковом бурении забуривание скважины должно производиться: при 

наличии у станка направляющего устройства, расположенного в непосредственной близости от 

устья скважины; после проверки соосности шнека и шпинделя. 

Запрещается: применять шнеки с трещинами и надрывами, изношенными соединитель-

ными элементами (хвостовиками, муфтами, пальцами), а также с неисправными фиксаторами 

пальцев, обеспечивающими жесткость колонны; удерживать вращатель на весу с помощью 

подъемной лебедки без дополнительного закрепления его в направляющих, а также находиться 

под поднятым вращателем; очищать от шлама шнеки руками или какими-либо предметами во 

время вращения. 

Разъединение шнеков при подъеме или при наращивании в процессе бурения должно 

производиться только после посадки их на вилку или ключ-скобу. 

При ударно-канатном бурении балансиры (оттяжная рама) буровых станков во время их 

осмотра, ремонта, перестановки кольца кривошипа должны находиться в крайнем нижнем по-

ложении; при прохождении их вверху они должны укладываться на опоры. 

Инструментальный и желоночный канаты должны иметь запас прочности не менее 12,5 по 

отношению к максимально возможной нагрузке. 

Запрещается: поднимать и опускать буровой снаряд, а также закреплять забивную головку 

при включенном ударном механизме; находиться в радиусе действия ключа и в направлении 

натянутого каната во время работы механизма свинчивания; открывать руками клапаны желон-

ки; направлять руками буровой снаряд и желонку в подвешенном состоянии; применять буро-

вой снаряд, имеющий ослабленные резьбы; оставлять открытым устье скважины, когда это не 

требуется по условиям работы; подтягивать обсадные трубы и другие тяжести через мачту 

станка на расстояние выше 10 м при отсутствии специальных направляющих роликов; навин-

чивать и свинчивать обсадные трубы без закрепления нижней части колонны труб хомутами; 

производить бурение при неисправном амортизаторе ролика рабочего каната. 

IX. Требования по охране окружающей среды при проведении работ. 
При проведении полевых инженерно-изыскательских работ соблюдать требования зако-

нодательства об охране окружающей среды, требования СП 11-102-97,  

СП 116.13330.2012 и других нормативных документов. 

Изыскательские работы производить строго в пределах отведенного разрешением участка. 

Исключать все действия, наносящие вред компонентам окружающей среды и человеку. 

Передвижение техники и непосредственно бурение скважин опасности для окружающей 

среды не представляет. 

После завершения буровых работ все разведочные скважины ликвидируются путем там-

понажа глиной.  

Проходка горных выработок будет осуществляться с соблюдением федеральных природо-

охранных норм и правил и региональных нормативных документов. 
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Во время проведения полевых работ не будут допускаться: устройство лагерей в водо-

охранных зонах, рубка леса, охота и рыбная ловля, загрязнение поверхности земли и раститель-

ного покрова отработанными горюче-смазочными материалами и грязной ветошью. Бытовой 

мусор в полиэтиленовых пакетах вывозится в ближайшие населенные пункты для последующей 

его утилизации. 

Для снижения воздействия на поверхность земель предусмотрены следующие мероприя-

тия: 

- своевременная уборка мусора и отходов для исключения загрязнения территории от-

ходами производства; 

- запрещение использования неисправных транспортных средств. 

Для снижения суммарных выбросов загрязняющих веществ в период изыскательских ра-

бот предусмотрено: 

- запрещение разведения костров и сжигания в них любых видов материалов и отходов; 

- осуществление постоянного контроля исправности топливных систем автотранспорта и 

буровых установок; 

- недопущение к эксплуатации машин в неисправном состоянии, особенно тщательно сле-

дить за состоянием технических средств, способных вызвать загорание естественной расти-

тельности. 

По окончании изыскательских работ производится уборка мусора на всей территории ра-

бот. 

X. Представляемые отчетные материалы и сроки их представления. 
- Технический отчёт по инженерно-геологическим изысканиям в количестве 4 экз. на бу-

мажном носителе и 1 в электронном виде на CD. 

Отчет состоит из текстовой части, текстовых и графических приложений. 

Сроки предоставления согласно договору. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д. 

(обязательное) 

Акт ликвидации скважин 
 

 
 

                                             

 

 

АКТ 
ликвидации скважин 

 
 

Я, нижеподписавшийся, представитель Подрядчика инженер-геолог Шукай А.В, соста-

вили настоящий акт о нижеследующем: 

 

«Подрядчик» выполнил ликвидацию 1 технической скважины глубиной до 7,0 метров 

путем тампонажа глиной согласно п. 5.6. СП 11-105-97. 

 

 

 

 

 

 

       От Подрядчика                                                                     

 

 

             инженер-геолог  Шукай А. В. 

 

_____________  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е. 
(обязательное) 

 Каталоги координат и отметок выработок 
 
 

Система координат: Местная  

Система высот: Балтийская  

 

 

№ 
Название  

выработки 

Координаты выработки Абсолютная  
отметка, м X Y 

1 1 458801.2281 1251416.9872 8,6 

 

Планово-высотная привязка выработок выполнена инструментально 

 

 

 

Составил:  ___________  Никитина М.В. 
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Площадка под строительство расположена по адресу:  Краснодарский край, Анапский 

район, х. Чембурка, пр. Приозерный, 2.   Участок представляет собой не застроенную площад-

ку,  не огороженную забором.  Площадка осложнена сетью подземных и наземных коммуни-

каций. На прилегающей территории расположены 1-5 эт. строения. В непосредственной бли-

зости  расположена ул. Шоссейная с автомобильным движением.  

 
 

Протяженность маршрута – 0,1 км.  

 

 

 

Составил                                                                          Никитина М.В. 
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Угол внутреннего трения (град.)
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ПРИЛОЖЕНИЕ М. 
Химический состав водной вытяжки и ее агрессивность         к бетону и ж/б 

арматуре 

 
 

Форма 6

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ВОДНОЙ ВЫТЯЖКИ

(краткий анализ)

 разведение 1:1

Место отбора пробы: Основные физико-химические свойства:

скв. 1 гл. 3,5 м рН 8,31

Кем взята  проба:                   К 1,92

Дата отбора: 21.05.20

Дата доставки в лабораторию: 21.05.2020

в вытяжке в грунте в вытяжке в грунте

107,7 206,8 4,686 8,997 65,26

КАТИОНЫ 18,2 34,9 1,497 2,874 20,84

20,0 38,4 0,998 1,916 13,90

2,495 4,790

145,9 280,2 7,181 13,787 100,00

152,5 292,8 4,301 8,257 59,89

АНИОНЫ 66,3 127,3 1,380 2,650 19,22

91,5 175,7 1,500 2,879 20,88

не обн

310,3 595,8 7,181 13,787 100,00

456,2 876,0

456,2 876,0

410,5 788,1

Формула химического состава:

Cl 60 НСО₃ 21  

М  0,45 (K+Na)65 Mg 21    рН  8,31

Заключение о составе вытяжкигидрокарбонатно-хлоридная

магниево-натриевая

Зав.лабораторией

Аналитик

Результаты испытаний выданы с погрешностью, регламентируемой методиками выполнения 

измерений с доверительной вероятностью 0,95 

Дата выдачи анализа: 28.05.2020 г.,г.Анапа с.Су-Псех ул.Советская, 1 Б,тел.2-80-90

влажность грунта 31,71%

Общая минерализация

Сухой остаток при 180  ͦС

Гидрокарбонат

Карбонат

Сумма анионов

Сумма ионов

Сульфат

В 1 дм 3 содержится:

Мг/кг Мг-экв

Сумма катионов

Чембурка

Хлорид

В.А.Ефименко

Э.Б.Степанова

Экв.%

Калий+натрий

Магний

Кальций

                                 жесткость
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Таблица 1 - Исходные (наихудшие) показатели агрессивности, мг на 1 кг грунта

2

152,5

66,3

(согласно СП 28.13330.2012 приложение В, таблица В1.)

Таблица 3 - Степень агрессивного воздействия хлоридов в грунтах на арматуру 
в железобетонных конструкциях (согласно СП 28.13330.2012 приложение В, таблица В2. )

Неагрессивная Неагрессивная

Степень агрессивного воздействия хлоридов в грунтах на арматуру в железобетонных 

конструкциях при марке  по водонепроницаемости

W4-W6 W8

Примечание - Показатели приведены для конструкций с защитным слоем 

толщиной 20 мм. При толщине защитного слоя 25, 30 и 50 мм показатели 

умножаются соответственно на 1,5, 1,7 и 3,0.

Неагрессивная

W10-W14

Зона влажности (по СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий)

Содержание ионов Cl
-

Содержание ионов SO4 
2-

Таблица 2 - Степень агрессивного воздействия сульфатов в грунтах на бетоны марок по 
водонепроницаемости W4-W20

Марка бетона по водопроницаемости

W4 Неагрессивная

W6 Неагрессивная

Цемент

Портландцемент по ГОСТ 

10178

Шлакопортландцемент по 

ГОСТ 10178

Сульфатостойкий цемент по 

ГОСТ 22266

W10-W14

W16-W20

Неагрессивная Неагрессивная

Неагрессивная Неагрессивная

Неагрессивная Неагрессивная Неагрессивная

Неагрессивная Неагрессивная Неагрессивная

Неагрессивная Неагрессивная Неагрессивная

W8
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ПРИЛОЖЕНИ Н. 

Протокол результатов определения коррозионной 

агрессивности грунтов по отношению к стали 

 
  Протокол результатов определения коррозионной агрессивности грунтов 

по отношению к стали 

N сква-
жины 

Глубина, 
м 

Удельное электри-
ческое сопротив-

ление грунта, 
определенное в ла-
бораторных усло-
виях Rг.л., Ом·м 

Оценка коррозионной 
агрессивности грунта 

1 3,0 15 высокая 
1 3,5 17 высокая 

1 4,0 18 высокая 

 

Измерения провел                                  Ефименко В.А. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Р.  
(обязательное) 

Описания горных выработок 
 

Геологическая колонка по скважине 1 
Абсолютная отметка устья 8,6 м 

Дата проходки: 21.05.2020 г.     Глубина скважины 7,0 м 

№
И

Г
Э

 (
сл

о
я
) 

Г
ео

л
о

ги
ч

ес
к
и

й
 

и
н

д
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Г
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, 

м
 

М
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я
, 

м
 

А
б

со
л

ю
тн

ая
 о

т-

м
ет

к
а 

п
о

д
о

ш
в
ы

 с
л

о
я
, 

м
 

Краткое описание пород 

Глубина 

поверхности 

грунтовых вод,  

м 

Глубина 

отбора 

проб, м 

появ. устан. 

гр
у

н
та

 

в
о

д
ы

 

дата дата 

И
Г

Э
 1

 

К
2
 

3,0 3,0 5,6 

Флишевое переслаивание 

коренных пород: известняк 

белый, от очень низкой до 

средней прочности, силь-

нотрещиноватый, местами 

до состояния песка и щеб-

ня. 

Нет Нет 

0,5 

1,0 

1,5 

2,0 

3,0 

3,5 

4,0 

5,0 

6,0 

7,0 

 

И
Г

Э
 2

 

К
2
 

4,5 1,5 4,1 

Глина темно-зеленая ар-

гиллитоподобная твердая 

И
Г

Э
 1

 

К
2
 

7,0 2,5 1,6 

Флишевое переслаивание 

коренных пород: известняк 

белый, от очень низкой до 

средней прочности, силь-

нотрещиноватый, местами 

до состояния песка и щеб-

ня. 

 
Составил                                                                    Никитина М.В. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ С. 

(обязательное) 
Акт полевого контроля и приемки буровых работ 

Акт полевого контроля и приемки буровых работ 

«21»  мая  2020 г. 

1. Объект: «З/У расположенный по адресу: Краснодарский край, Анапский район, х. Чембур-

ка, пр. Приозерный, 2».

2. Стадия проектирования: рабочая  документация.

3. Техническая приемка полевых инженерно-геологических работ, выполненных на пло-

щадке изысканий, произведена инженером-геологом  Шукай А.В.

4. В основу технического исполнения работ принята программа работ (техническое зада-

ние).

5. Полевые инженерно-геологические работы выполнялись в мае 2020 г. в составе буро-

вого мастера Радостева С.В., помбура Воротынцева Э.В и инженера-геолога  Шукай

А.В.

6. Соответствие программы местным инженерно-геологическим условиям: соответству-

ет.

7. Соответствие состава и объемов выполненных работ программе и техническому зада-

нию: соответствует, а именно выполнено бурение 1 разведочной скважины глубиной до

7,0м, колонковым способом. Общий метраж бурения составит 7,0 п.м. Отбор, упаковка,

хранение и транспортирование проб грунтов выполнялось в соответствии с ГОСТ

12071-2014.

8. Техническое оснащение проверяемого подразделения (марки и количество основного

оборудования, транспорта): нормативно-техническая литература, программное обеспе-

чение, буровая установка.

9. Соответствие методики выполненных полевых работ требованиям действующих нор-

мативно-методических документов: соответствует.

10. Соблюдение правил техники безопасности и охраны труда: соблюдены.

11. Оценка качества работ: хорошо.

12. Заключение о полноте исходных данных для начала камеральной обработки материа-

лов: данных достаточно для камеральной обработки материалов.

Техническую приемку произвел:  гл. геолог:  А С. Никитин 

С актом ознакомлен ответственный исполнитель (руководитель) работ: 

 Инженер-геолог                                                                          Шукай А.В. 
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