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СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ 
 

ГОСТ Государственный стандарт 

ЕСКД Единая система конструкторской документации 

ВЛ Воздушная линия 

ВЛИ Воздушная линия изолированная 

ПОТ Правила охраны труда 

ПТЭ Правила технической эксплуатации электрических сетей РФ 

ПУЭ Правила устройства электроустановок 

РД Руководящий документ 

РФ Российская Федерация 

СИП Самонесущий изолированный провод 

СНиП Строительные нормы и правила 

СПДС Система проектной документации для строительства 

СПЭ Изоляция из сшитого полиэтилена 

ТЗ Техническое задание 

ТП Трансформаторная подстанция 

КТП Комплектная трансформаторная подстанция 

РРЭС Районные распределительные электрические сети 
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1 Исходные данные и основание для проектирования 

Проектная и рабочая документация (далее по тексту – проектная документация) для 
строительства по данному объекту разработана на основании технического задания на про-
ектирование выданного АО «НЭСК-электросети» по объекту: «Строительство ГКТП 
400/6/0,4 на пересечении пр.Центральный-Магистральный, ВЛИ-6кВ от проектируемой 
ВЛЗ-6 кВ до проектируемой БКТП и ВЛИ 0,4кВ от проектируемой БКТП в восточном мик-
рорайоне г.Абинск». 

Проектная документация разработана с учётом исходных данных, выданных  
АО «НЭСК-электросети» и материалов обследования. 

 

Основные технико-экономические показатели. 

Таблица 1.1 – Основные технико-экономические показатели 

Поз. Наименование показателя 
Ед. 
изм. 

Кол-

во 

1 Номинальное напряжение питающей сети кВ 10 

2 
Приобретение КТП-400/6/0,4 с трансформатором 250 кВА   6/0,4 

кВ 
шт. 1 

3 Приобретение провода СИП-3 1х70 мм² м 1191 

4 Приобретение провода СИП-2 3х70+54,6 мм2 м 270 

1.2 Состав и объем проектирования 

Настоящий проект выполнен в соответствии с требованиями технического задания на 
проектирование. 

В объем проектирования настоящего проекта входит: 

- строительство комплектной трансформаторной подстанции КТП-400/6/0,4 кВ (КТП), с 
трансформатором типа ТМГсу-250/6/0,4 кВ; 
- строительство воздушной линии (ВЛ-10 кВ) проводом марки СИП-3 1х70 мм²; 
-строительство 3х фидеров ВЛИ-0,4 кВ проводом 3х70+54,6 мм2; 

Состав разделов проектной документации и их содержание соответствует требованиям 
постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной до-
кументации и требованиях к их содержанию».  

Объекты проектирования, согласно Постановлению, классифицируются как линейные, 
включая инфраструктуру, в которую входят здания, строения и сооружения, обеспечиваю-
щие функционирование линейных объектов. Здания (трансформаторная подстанция), кроме 
того, относятся к объектам капитального строительства непроизводственного назначения. 

Технологический режим эксплуатации проектируемых объектов электросетевого хо-
зяйства не требует водоснабжения, водоотведения, газоснабжения. Данные разделы в 
настоящем проекте не предусмотрены. 

Основные технико-экономические показатели проекта приведены в таблице 1.1. 

1.3 Характеристика района строительства 

В административном отношении проектируемые объекты расположены в  
городе Абинске. 

Климат в районе Абинска континентальный умеренный. 

Согласно СП 20.13330.2016 "Нагрузки и воздействия" в проекте принято: 
- по нормативному ветровому давлению - IV; 

- по нормативной толщине стенки гололёда - III. 
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Объекты проектирования расположены на освоенной территории. Основными формами 

техногенного рельефа по трассам линейных сооружений и площадочных объектов являют-

ся – улицы, дороги. Имеются надземные и подземные коммуникации. 

Транспортная инфраструктура района преимущественно развитая, в условиях город-

ской застройки, что не требует организации путей подъезда к объектам. 

1.4 Схема электроснабжения 

Проектом предусматривается установка комплектной трансформаторной подстанции 

КТП-400 кВА с трансформатором 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА.  

Проектируемая ВЛ-10 кВ строительная длина 370 м. 

По надежности электроснабжения, согласно классификации ПУЭ п. 1.2, в районе стро-

ительства присутствуют коммунально-бытовые потребители III-й категории.  

1.5 Результаты инженерных изысканий 

Проектная документация разработана на основе материалов выполненных инженерно-

геодезических изысканий. 

Инженерные изыскания проводились в соответствии с положениями и требованиями 

Градостроительного кодекса РФ, СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строи-

тельства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96». 

Грунты по показателям агрессивности в соответствии с таблицей В.7 СП 28.13330.2017 

к железобетонным конструкциям неагрессивные. 

По полевому определению удельное электрическое сопротивление грунтов на глубине 

0,7 м в районе проектирования составляет не более 100 Ом∙м. Согласно таблице 1  

ГОСТ 9.602-2016 коррозионная агрессивность грунтов оценивается как средняя. 

1.6 Обеспечение надежности 

Настоящим проектом предусматриваются технические и организационные мероприя-

тия по обеспечению требуемого уровня надежности на стадиях строительства и эксплуата-

ции в соответствии с требованиями ПУЭ и Инструкции по проектированию городских 

электрических сетей РД 34.20.185-94. 

Эксплуатационная надежность проектируемых объектов электроснабжения обеспечи-

вается выполнением следующих пунктов: 

- используются типовые (унифицированные) решения, что уменьшает возможность не-

качественного монтажа; 

- устройство системы заземления соответствует ПУЭ; 

- используется качественная арматура, обеспечивающая максимальную изоляцию в ме-

стах соединения и подключения; 

- сечение проводов выбрано с учетом перспективы роста электрических нагрузок; 

- предусмотрено использование только сертифицированного оборудования и материа-

лов; 

- все оборудование и материалы перед применением (до ввода в эксплуатацию) подле-

жат необходимым испытаниям и проверке. 

Дополнительно, при производстве строительных работ, надежность обеспечивается 

выполнением требований СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства», требований 

и указаний в проектной и рабочей документации. 

1.7 Дополнительные сведения 

Графическая и текстовая документация выполнена в соответствии с требованиями 

ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Ос-
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новные требования к проектной и рабочей документации (с Поправкой)» и других дей-

ствующих стандартов СПДС и ЕСКД. 

При проектировании учтены требования Градостроительного кодекса РФ, Земельного 

кодекса РФ, правила устройства электроустановок (ПУЭ) седьмого издания, строительные 

нормы и правила (СНиП), другие действующие на территории РФ нормативные документы.  

Полный перечень нормативных документов, использованных при проектировании по 

данному объекту, приведен в разделе «Нормативные ссылки». 

Технические решения и оборудование, используемые в проекте, обладают патентной 

чистотой и не нарушают действующие в Российской Федерации патенты (сертификаты) 

исключительного права. 

Проектная документация может быть использована только для строительства на дан-

ном объекте и не может быть передана третьей стороне без согласия АО «НЭСК-

ЭЛЕКТРОСЕТИ». 

Принятые решения обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуата-

цию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий. 
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2 ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ 

2.1 Общая информация 

Проектом предусмотрена  воздушная линии 10  кВ с участка застройки. 

Проектируемая линия выполняются изолированным проводом СИП-3 1х70, 

проложенным по проектируемым и существующим железобетонным опорам. 

Конструктивные решения 

Проектируемая линия монтируется по существующим и проектируемым железобетон-

ным опорам. 

Раскатку провода производить под тяжением. В процессе раскатки не допускается ка-

сание проводов земли, металлических и железобетонных элементов опор. Скорость раскат-

ки проводов не должна превышать 5 км/ч. После раскатки, закрепление проводов осу-

ществляется сначала на концевых опорах, далее на промежуточных. Крепление проводов на 

промежуточных опорах предусмотрено на поддерживающих зажимах, а на опорах анкерно-

го типа – с применением натяжных анкерных зажимов. 

Подрядчику необходимо согласовать проект производства работ, определить 

потребность в рабочей силе по профессиям. 

 

 

Конструкция и параметры провода СИП-3  

Таблица 2.1 - Технические характеристики проводов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.2 – Конструкция провода СИП-3 

 

Сечение жил, мм
2 

1х70 

Длительно допустимые токи нагрузки, 

А 
310 

Допустимый ток КЗ за 1 с, кА 10,3 

Электрическое сопротивление 1 км 

фазной жилы постоянному току, Ом 
0,288 

Электрическое сопротивление 1 км ну-

левой несущей жилы постоянному току, 

Ом 

0,369 

Наружный диаметр кабеля, мм 18 

Вес 1 м кабеля, кг 0,39 
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2.2  Заземление 

 

Для обеспечения нормальной работы электроприемников, нормируемого уровня 

электробезопасности и защиты от атмосферных перенапряжений на ВЛИ в электрических 

сетях с глухозаземленной нейтралью выполняются заземляющие устройства, 

предназначенные для: 

       - повторного заземления нулевого провода (п.1.7.102 ПУЭ, 7-е издание); 

       - защиты от грозовых перенапряжений (п.2.4.46 ПУЭ, 7-е издание). 

Для обеспечения безопасности от поражения электрическим током все металлические 

нетоковедущие части электрооборудования, нормально не находящиеся под напряжением, 

но могут оказаться при повреждении изоляции, должны быть надежно занулены. В 

качестве нулевого защитного проводника в сети используется нулевой проводник PEN 

(совмещенные защитный РЕ и нулевой рабочий N проводники). 

В железобетонных стойках предусмотрены нижний и верхний заземляющие выпуски, 

которые при изготовлении стоек в заводских условиях приварены к двум (четырем) 

спускам рабочей арматуры внутри железобетонной опоры. 

Эквивалентное удельное сопротивление грунта в районе проектирования не более 100 

Омм.  

На опорах ВЛЗ-10кВ сопротивление должно быть не более 10ОМ. (Заземляется каждая 

опора) 

Общее сопротивление растеканию заземлителей линии в любое время года должно 

быть не более 10 Ом (ПУЭ, 7-е издание, п.1.7.103). После монтажа ВЛИ следует произвести 

измерение общего сопротивления растеканию заземлителей линии и при необходимости 

(если Rл10 Ом) выполнить  дополнительные заземляющие устройства. 

На ВЛИ 0,4 кВ для защиты людей от поражения электрическим током все 

металлические нетоковедущие части электрооборудования (кронштейны и другие стальные 

элементы опор) нормально не находящиеся под напряжением, но которые могут оказаться 

под таковым при повреждении изоляции, должны быть надежно занулены. Для зануления 

нулевой провод ВЛИ присоединить к верхним заземляющим выпускам стоек 

железобетонных опор с помощью заземляющего проводника, изготовленного из круглой 

стали диам. 6 мм с антикоррозионным покрытием. 
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3 ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ 

3.1 Конструктивное исполнение КТП 

КТП имеет сертификаты соответствия Госстандарта России и «Росстройсертифика-

ции».  

КТП - трансформаторная подстанция полной заводской готовности, выполненная в ме-

таллическом сварном корпусе наружного обслуживания. 

Трансформаторная подстанция предусмотрена с кабельным вводом 10 кВ.  

К установке принят один трансформатор типа ТМГсу мощностью 250 кВА напряжени-

ем 10/0,4 кВ. Трансформатор поставляется комплектно с КТП. 

Защита трансформатора со стороны 10 кВ осуществляется предохранителями типа    

ПКТ-102-6-50-20-УХЛ3; Iпл.вст.=50 А.  

В РУ–0,4 кВ для подключения отходящих линий устанавливаются панели распредели-

тельные ЩРНВ. 

Соединение трансформатора со щитом 0,4 кВ осуществляется плоскими шинами через 

выключатель-разъединитель CSSD Iн-630А.  

Установка проектируемой КТП предусмотрена на блочный фундамент по листу 8. 

3.2 Заземление. Молниезащита 

Для обеспечения безопасности от поражения электрическим током все металлические 

нетоковедущие части электрооборудования, нормально не находящиеся под напряжением, 

но могущие оказаться при повреждении изоляции, должны быть надежно заземлены.  

Для защиты от поражения электрическим током, а также в соответствии с принятой си-

стемой 380/220 В с глухозаземленной нейтралью трансформатора со стороны низкого 

напряжения (НН) и изолированной нейтралью со стороны высокого напряжения (ВН) про-

ектом предусматривается: 

- заземление трансформаторной подстанции на напряжении 10 кВ и 0,4 кВ; 

- молниезащита КТП. 

Нормируемое сопротивление заземляющего устройства для КТП - 4 Ом. Удельное со-

противление грунта в районе строительства не более 100 Ом·м. 

Для проектируемой подстанции в соответствии с ПУЭ изд. 7-е., п.1.7.98 предусматри-

вается одно общее заземляющее устройство для напряжений 10 и 0,4 кВ, к которому присо-

единяются нейтраль трансформатора на стороне 0,4 кВ, корпус трансформатора, ограничи-

тели перенапряжения на стороне 0,4 кВ и все металлические нетоковедущие части. 

Наружный контур заземления КТП выполняется из 10-и вертикальных заземлителей 

угловой стали 50х50х5 длиной 3 м каждый, объединенных в замкнутый контур полосовой 

сталью 50х5 мм на глубине 0,7 м от поверхности земли. 

В качестве магистралей заземления используются все опорные металлоконструкции. 

Для этой цели все опорные металлоконструкции в местах стыков и торцах должны быть 

соединены электросваркой между собою и сталью 50х5 мм с наружным контуром заземле-

ния в двух местах. 

Корпус трансформатора заземляется с помощью перемычки ПГС. Заземление каркасов 

распределительных шкафов РУНН-0,4 кВ и РУВН-10 кВ выполняется приваркой их к 

опорным металлоконструкциям. 

Для защиты КТП от прямых ударов молнии в соответствии с ПУЭ, 7-е изд., п. 4.2.134, 

4.2.153 металлический каркас КТП присоединяется к заземляющему устройству не менее 

чем в двух местах. 

Для защиты обмоток силового трансформатора и оборудования 0,4 кВ от атмосферных 

перенапряжений, приходящих с линий, устанавливаются комплекты ограничителей пере-

напряжений на выводах 0,4 кВ силового трансформатора. 
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4 ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 
 

Настоящий раздел выполнен на основании СП 48.13330.2011 «Организация строитель-

ства» актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 (с Изменением №1). 

Все необходимые данные для выполнения строительно-монтажных работ приведены на 

рабочих чертежах. 

Строительство, предусмотренное проектом, не имеет сложной и неосвоенной техноло-

гии производства работ. Все строительно-монтажные работы выполняются в соответствии 

с требованиями СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства» актуализированная 

редакция СНиП 3.05.06-85. 

Строительно-монтажные работы по сооружению КТП, КЛ-10 кВ предусматривается 

выполнять силами подрядной организации, оснащенной строительными машинами и меха-

низмами для производства работ. 

Доставка строительных конструкций, основных материалов со склада до склада 

стройплощадки осуществляется автотранспортом подрядной организации. 

Перед началом строительства должны быть выполнены работы по подготовке террито-

рии к строительству.  

Последовательность технологических операций при выполнении строительно-

монтажных работ регламентируется технологическими картами, разработанными АООТ 

РОСЭП. 

При выполнении работ в местах, где проходят действующие инженерные сооружения и 

коммуникации, строго выполнять условия производства работ, указанные владельцами 

этих сооружений и коммуникаций и соблюдать при этом осторожность.  

При обнаружении не выявленных ранее коммуникаций, работы на этом участке следует 

приостановить и сообщить об этом мастеру или производителю работ. 
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5 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

5.1 Общие требования 

Все работы (строительные, монтажные и специальные), должны выполняться в соот-

ветствии с требованиями и указаниями проекта производства работ (ППР), действующими 

нормативными документами. 

Погрузочно-разгрузочные работы на строительных площадках должны производиться в 

соответствии с ГОСТ 12.3.009-79 и ПБ 10-382-00 Об утверждении Федеральных норм и 

правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производ-

ственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (с изменениями на 

12 апреля 2016 года). 

Грузоподъемные машины должны удовлетворять требованиям государственных стан-

дартов и технических условий на них. 

Персонал подрядной организации, привлекаемый для производства работ, должен в 

полном объеме соответствовать требованиям главы 1.2 ПОТ Р М-016-2001 и иметь при себе 

удостоверения установленной формы (приложение №2,3 к ПОТ Р М-016-2001) и быть 

обеспечен спец. одеждой, защитными очками и СИЗ.  

В случае необходимости, персонал должен иметь соответствующие разрешения на вы-

полнение специальных работ (верхолазные, такелажные и др.). 

Допуск в действующие электроустановки осуществлять в строгом соответствии с тре-

бованиями п.1.3.5 ПОТ Р М-016-2001, в сопровождении оперативного персонала заказчика. 

Производство электромонтажных и наладочных работ следует вести в строгой техноло-

гической последовательности и в соответствии с графиком работ и ППР. Завершение пред-

шествующих работ является необходимым условием для подготовки и выполнения после-

дующих. 

На объекте работ должны быть аптечки с медикаментами, набор фиксирующих шин и 

других средств для оказания первой медицинской помощи пострадавшему. 

5.2 Электробезопасность 

Основными мерами, обеспечивающими безопасность обслуживания КЛ являются: 

1. Применение современного электрооборудования, токоведущие части которого недо-

ступны для персонала, не требуют доступа к токоведущим частям при проверке наличия 

напряжения и фазировке и имеют надёжную систему заземления. 

2. Размещение оборудования и проводов на отметках, указанных в рабочих материа-

лах. 

3. Использование материалов, обеспечивающих дополнительную защиту КЛ при воз-

никновении внештатных ситуаций.  

4.  Выполнение доступной для осмотра системы заземления металлических конструк-

ций, на которых установлено электрооборудование.  

5. Выполнение четких надписей о принадлежности оборудования КЛ. 

6. Наличие обозначений коммутационных аппаратов и диспетчерских наименований 

присоединения. 

5.3 Пожарная безопасность 

Настоящий подраздел разработан в соответствии Федеральным законом от 22.07.2008 

года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и 

описывает базовые требования к организации пожарной безопасности проектируемых 

объектов. Для обеспечения мероприятий пожарной безопасности на этапе проектирования 

учтены требования СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные 

пути и выходы (с Изменением №1), ПУЭ и других нормативных документов. 
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При проведении строительно-монтажных работ и при эксплуатации объектов проекти-

рования следует обеспечивать выполнение требований пожарной безопасности согласно 

ППБ 01-03 и других нормативных документов, утвержденных в установленном порядке. 

Также следует соблюдать технику безопасности при проведении сварочных работ и работ с 

открытым огнем. 

 Пожарная безопасность трансформаторных подстанций обеспечивается применением 

несгораемых конструкций, их заземлением и автоматическим отключением токов коротких 

замыканий. Линии электроснабжения потребителей по стороне 0,4 кВ имеют плавкие 

вставки, рассчитанные от параметров кабеля и заявленной мощности, что предотвращает 

возникновение пожара при коротких замыканиях. 

Пожарная безопасность кабельных линий обеспечивается применением кабелей с изо-

ляцией из сшитого полиэтилена, не распространяющих горение. Также кабель, проложен-

ный в земле или трубах, ввиду отсутствия доступа воздуха безопасен в пожарном отноше-

нии.  

Пересечения и сближения трассы КЛ с трассами других линейных объектов выполнены 

в строгом соответствии с главой 2.3 ПУЭ седьмого издания. 

Пожарная безопасность ВЛ обеспечивается применением несгораемых конструкций, 

автоматическим отключением токов короткого замыкания, заземлением опор, соблюдением 

безопасных по схлестыванию расстояний между проводами разных фаз. Использование 

изолированного кабеля, уменьшающего вероятность междуфазных коротких замыканий, 

также обеспечивает большую пожарную безопасность. 

Вырубка просек, места складирования и вывоза порубочных отходов должны быть со-

гласованы с землепользователями, сжигание их недопустимо. 

Пересечения и сближения трассы ЛЭП с трассами других линейных объектов выполне-

ны в строгом соответствии с главой 2.5 ПУЭ седьмого издания. 

В охранной зоне при эксплуатации КЛ не должно быть посторонних строений, складов 

и свалок горючих материалов. 
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6 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  
 

В соответствии с Федеральным законом РФ № 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружа-

ющей среды» при проектировании, строительстве, реконструкции, эксплуатации и снятии с 

эксплуатации предприятий, зданий и сооружений в промышленности, сельском хозяйстве, 

на транспорте, в энергетике и жилищно-коммунальном хозяйстве должны предусматри-

ваться мероприятия по охране природы, рациональному использованию и воспроизводству 

природных ресурсов, а также выполняться требования экологической безопасности проек-

тируемых объектов и охраны здоровья населения. 

При выполнении всех работ необходимо строго соблюдать требования защиты окру-

жающей среды, сохранения ее устойчивого равновесия. Строительство рассматриваемого 

объекта не затрагивает природоохранные территории, заповедники, памятники культуры.  

На проектируемых объектах вредные вещества, приводящие к загрязнению атмосфер-

ного воздуха, водного бассейна или земли не выделяются, как при нормальной эксплуата-

ции, так и в аварийных режимах работы. 
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7 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

В соответствии с Федеральным законом РФ № 261-ФЗ от 23.11.2009 «Об энергосбере-

жении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ» при проектировании, строительстве, реконструкции, эксплуата-

ции и снятии с эксплуатации предприятий, зданий и сооружений в промышленности, сель-

ском хозяйстве, на транспорте, в энергетике и жилищно-коммунальном хозяйстве должны 

предусматриваться мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности. 

На проектируемых объектах используются следующие мероприятия: 

 использование максимального допустимого сечения провода в электрических сетях 

напряжением 0,4-6 кВ с целью адаптации их пропускной способности к росту нагру-

зок в течение всего срока службы; 

 внедрение нового, более экономичного, электрооборудования;  

 применение герметичных масляных или заполненных жидким негорючим диэлек-

триком трансформаторов с уменьшенными удельными техническими потерями 

электроэнергии и массогабаритными параметрами; 

 строительство новых линий электропередачи и повышение пропускной способности 

существующих линий для выдачи активной мощности от «запертых» электростан-

ций для ликвидации дефицитных узлов и завышенных транзитных перетоков;  

 замена измерительных трансформаторов тока (ТТ) на ТТ с литой или элегазовой 

изоляцией и иметь не менее трех вторичных обмоток с улучшенными характеристи-

ками (для напряжения выше 1 кВ) и с номинальными параметрами, соответствую-

щими фактическим нагрузкам; 

 обеспечение работы измерительных трансформаторов и электросчетчиков в допу-

стимых условиях (отсутствие недогрузки первичных цепей ТТ, перегрузки вторич-

ных цепей ТТ и ТН, обеспечение требуемых температурных условий, устранение 

вибраций оснований счетчиков и т.д.); 

 установка настраиваемых автоматов по отключению нагрузки сверх заявленной по-

требителями; 

 пломбирование приборов учета современными пломбами. 
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8 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 
 

При разработке проектной и рабочей документации использованы следующие 

нормативные документы: 

1. Постановление Правительства РФ №87 от 16 февраля 2008 г. О составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию. 

2. Правила устройства электроустановок (ПУЭ). 7 издание. 2006 г. 

3. РД 34.20.185-94 Инструкция по проектированию городских электрических сетей. 

4. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. приказом 

Минэнерго РФ от 13.01.2003 №6). 

5. СП 48.13330.2011 ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА. АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ 

РЕДАКЦИЯ СНиП 12-01-2004. 

6. ВСН 33-82. Ведомственные строительные нормы по разработке проектов организа-

ции строительства. Электроэнергетика. 

7. СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства. Актуализированная редакция 

СНиП 3.05.06-85. 

8. ГОСТ Р 21.1101-2013 Основные требования к проектной и рабочей документации. 

9. Градостроительный кодекс Российской Федерации № 190-ФЗ.  

10. СП 42.13330 "СНиП 2.07.01-89* Градостроительство планировка и застройка город-

ских и сельских поселений. 

11. Руководство по изысканиям трасс и площадок для электросетевых объектов напря-

жением 0,4-20 кВ. АО «Росэп» 1999 г. 

12. СП 11-102-97 Инженерно-экологические изыскания для строительства. 

13. СП 11-105-97 Инженерно-геологические изыскания для строительства. 

14. СП 11-104-97 Инженерно-геодезические изыскания для строительства. 

15. Правила определения размеров земельных участков для размещения воздушных ли-

ний электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети (постанов-

ление Правительства РФ №486 от 11.08.2003 г.). 

16. Руководящие материалы по проектированию №14278тм-т1. Нормы отвода земель 

для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ. 

17. Постановление Правительства РФ №160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления 

охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования зе-

мельных участков, расположенных в границах таких зон». 

18. СО 153-34.21.122-2003. Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооруже-

ний и промышленных коммуникаций. 

19. РД 34.21.122-87. Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений. 

20. ПОТ РМ-016-2001. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) 

при эксплуатации электроустановок. 

21. СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования, 

глава 6.4 «Обеспечение электробезопасности». 

22. СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное про-

изводство, глава 16 «Электромонтажные и наладочные работы». 

23. РД 153-34.3-03.285-2002 Правила безопасности при строительстве линий электропе-

редачи и производстве электромонтажных работ. 

24. ГОСТ 12.3.009-76* Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-

разгрузочные Общие требования безопасности. 

25. ПБ 10-382-00 Правила безопасности опасных производственных объектов, на кото-

рых используются подъемные сооружения. 

26. ГОСТ 12.3.003-86 Система стандартов безопасности труда. Работы электросвароч-

ные. Требования безопасности. 
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27. Федеральный закон от 27.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о без-

опасности зданий и сооружений». 

28. Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требо-

ваниях пожарной безопасности». 

29. ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования. 

30. ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление и зануление. 

31. ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования без-

опасности. 

32. ГОСТ Р 51318.22-99 (СИСПР 22-97). Совместимость технических средств электро-

магнитная. Радиопомехи индустриальные от оборудования информационных технологий. 

Нормы и методы испытаний. 

33. ГОСТ 13109-97. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабже-

ния общего назначения. 

34. ГОСТ 27.002-2015. Надежность в технике. Основные положения. Термины и опре-

деления. 

35. СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия. 

36. СНиП 23-01-99* Строительная климатология. 

37. СНКК 20-303-2002 Территориальные строительные нормы Краснодарского края. 

Нагрузки и воздействия. Ветровая и снеговая нагрузки. 

38. СНКК 22-301-2000* Территориальные строительные нормы Краснодарского края. 

Строительство в сейсмических районах Краснодарского края 

39. СНиП II-23-81* Стальные конструкции. 

40. ГОСТ 5264-80 Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, кон-

структивные элементы и размеры. 

41. ГОСТ 14098-2014 Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобе-

тонных конструкции. 

42. СНиП 3.03.01-87* Несущие и ограждающие конструкции. 

43. ГОСТ 379-95 Кирпич и камни силикатные. Технические условия. 

44. ГОСТ 103-2006. Полоса стальная горячекатаная. Сортамент. 

45. ГОСТ 8509-93 Уголки стальные горячекатаные равнополочные. Сортамент 

46. ГОСТ 19903-2015 Прокат листовой горячекатаный. Сортамент. 

47. ГОСТ 5781-82* Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструк-

ций. 

48. Земельный кодекс Российской Федерации № 136-ФЗ от 31.12.2017г. 

49. Водный кодекс Российской Федерации № 74-ФЗ от 29.07.2017 г. 

50. Закон «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 01.01.2018 г.  

51. Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» (Редакция на 

01.01.2016 г.) № 89-ФЗ от 24.06.1998 г. 

52. СП 2.1.5.1059-01. «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязне-

ния». Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 19 от 

25.07.2001г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











Изм. Кол .уч Лист Nдок Подп. Дата
Разраб.  Бабаков

Электроснабжение
Стадия Лист Листов

Р 2

Ситуационный план
ЭЛЕКТРОСЕТИ
Н КС

2021/006054-ЭС
Строительство ГКТП 400/6/0,4 на пересечении пр.Центральный-Магистральный, ВЛИ-6кВ от

проектируемой ВЛЗ-6 кВ до проектируемой БКТП и ВЛИ 0,4кВ от проектируемой БКТП в
восточном микрорайоне г.Абинск

Общие указания
1. Основанием для разработки данного проекта является техническое задание ,выданное
АО "НЭСК-электросети"
Данным проектом  предусматривается выполнение следующих мероприятий:

-

Строительство КТП-400 кВА с трансформатором ТМГсу-250 кВА.

2.Электромонтажные работы выполнять в соответствии с требованиями нормативных документов.
3.Электрооборудование и материалы, применяемые при монтаже, должны иметь сертификат соответствия
Госстандарта России.
4.При разбивке трасс вызвать за три дня до начала работ представителей всех заинтересованных
организаций и уточнить у них глубины залегания коммуникаций.

5. Для обеспечения безопасности от поражения эл. током выполнить повторное заземление магистральных
нулевых проводов на каждой опоре путем присоединения их к устройству заземления.
6. При разбивке трассы вызвать за три дня до начала работ представителей всех заинтересованных
организаций.
7. Проектируемую ВЛИ-0,4кВ выполнить согласно ссылочных документов.
8. Номера опор в проекте приняты условно.
9. Выполнить все технические условия и требования полученные при согласовании проекта.
10.Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических,
санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской
Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении
предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.
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Строительство ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2А 3х70+1х54,6 мм2
Строительство ВЛЗ-6 кВ проводом СИП-3 3(1х70) мм2

Ведомость рабочих чертежей

№ Наименование Примечание

1 Общие данные 3 листа

2 Ситуационный план

3 План трассы 3 листа

4 Ведомость опор

5 Однолинейная схема КТП

6 Общий вид КТП

7 Монтаж трубостоек КТП

8 Заземление КТП

9 Фундамент КТП

10 Закрепление трансформатора

11 Заземление трансформатора

12
Узлы крепления проводов СИП-2 на опорах 2 листа

13 Установка промежуточной и анкерной опоры 0,4 кВ

14
Устройство заземления опор ЛЭП

15
Опора анкерная 10 кВ

16
Опора промежуточная 10 кВ

17 Опора с линейным разъединителем 2 листа

18 Заземление линейного разъединителя

19 Ответвительная опора 10 кВ 2 листа

20 Ведомость работ

21

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные документы:

ПУЭ 7изд. Правила устройства электроустановок

5.407-11 Заземление и зануление электроустановок

Серия А10-93 Защитное заземление и зануление электрооборудования

Прилагаемые документы:

2021/006054-ЭС.ВР Ведомость объемов строительных и монтажных работ 2 листа

2021/006054-ЭС.С Спецификация оборудования, изделий и материалов 4 листа

 Разраб.  Бабаков

 Проверил  Князев
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Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные документы

ПУЭ 7  Правила устройства электроустановок седьмое издание

РД 34.20.185-94 Инструкция по проектированию городских

электрических сетей

5.407-11 Заземление и зануление электроустановок

Прилагаемые документы

 Спецификация оборудования,

 изделий и материалов

2021/006054-ЭС.C

Лист

1.2
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2021/006054-ЭС



Проектируемая кабельная линия 6/10 кВ
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Условные графические обозначения

Обозначение Наименование

Проектируемая КТПП

Проектируемая кабельная линия 0,4 кВ

Проектируемая КТП

W1 W1 W1 W1

Проектируемая воздушная линия 6/10 кВ

Проектируемая воздушная линия 0,4 кВ

Проектируемая промежуточная опора 6/10 кВ

Проектируемая анкерная опора с одним подкосам 6/10 кВ

Проектируемая анкерная опора с двумя подкосами 6/10 кВ

Проектируемая промежуточная опора 0,4 кВ

Демонтируемая  опора  6/10 кВ

Демонтируемая  опора  0,4 кВ

Проектируемая анкерная опора с одним подкосам 0,4 кВ

Проектируемая анкерная опора с двумя подкосами 0,4 кВ

Проектируемая кабельная линия 6/10 кВ в трубе

Проектируемая кабельная линия 0,4 кВ в трубе

W1 W1 W1 W1

тр . п/э 160 мм 1,0
L=2,0 м 0,7-газ.

Заземление опора  6/10/0,4 кВ

Пересечение кабеля в трубе длиной 2,0 м, диаметром 160мм
газа проложенного на глубине 0,7м

Проектируемая сдвоенная опора 6/10 кВ

Проектируемая сдвоенная опора 0,4 кВ

Лист

1.3
Изм. Кол .уч Лист Nдок Подп. Дата

2021/006054-ЭС



Изм. Кол .уч Лист Nдок Подп. Дата

Электроснабжение
Стадия Лист Листов

Р 2

Ситуационный план

Б/М

ЭЛЕКТРОСЕТИ
Н КС

2021/006054-ЭС
Строительство ГКТП 400/6/0,4 на пересечении пр.Центральный-Магистральный, ВЛИ-6кВ от

проектируемой ВЛЗ-6 кВ до проектируемой БКТП и ВЛИ 0,4кВ от проектируемой БКТП в
восточном микрорайоне г.Абинск

 Разраб.  Бабаков

 Проверил  Князев

Проектируемая
КТП-400 кВА

проектируемая
ВЛЗ-6 кВ

Lстр=370 м

Ф2: ВЛИ-0,4 кВ проводом
СИП-2 3х70+54,6 мм2
Lстр=132 м

Ф1: ВЛИ-0,4 кВ проводом
СИП-2 3х70+54,6 мм2

Lстр=100 м

Ф3: ВЛИ-0,4 кВ проводом
СИП-2 3х70+54,6 мм2
Lстр=6 м
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Электроснабжение
Стадия Лист Листов

Р 3

План трассы
ЭЛЕКТРОСЕТИ
Н КС

2021/006054-ЭС
Строительство ГКТП 400/6/0,4 на пересечении пр.Центральный-Магистральный, ВЛИ-6кВ от

проектируемой ВЛЗ-6 кВ до проектируемой БКТП и ВЛИ 0,4кВ от проектируемой БКТП в
восточном микрорайоне г.Абинск
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ВЛЗ-6 кВ проводом СИП-3 3(1х70) мм2
Lстр=370 м

2021/006054-ЭС



Проектируемая
КТП-400 кВА

31.08

31.02
31.08

32.05 31.05
30.47

30.90
30.89

30.51
31.00

30.85
30.9030.58

30.90
32.28 30.71 30.81

31.37 30.93

31.03 30.90
30.4730.8630.71

30.45
31.23

31.2430.86
31.1131.29 31.09

30.05
31.10

31.25 30.5031.08 31.10

31.1531.09
30.6031.43 30.2431.20

31.45 32.0431.26

31.6231.11
31.78 30.55

31.17
30.94

31.16
31.55

31.99 30.84
30.63

31.08 30.9331.89
31.8331.0431.9632.57

32.37 32.15 31.0632.23
30.9130.0632.56

30.94
31.26

30.8732.35 31.4832.55
32.41

31.55

32
.11

32.7432.50
31.19

32.60
31.76

32.51 31.8032.79
32.94 32

.08 31.4232.07
32.17 30

.8431.42 32.6532.94
31.74

32.61 32.17

32.4532.6832.71

32
.64

32
.71

32
.64

32
.6132
.77

32
.96

32
.98

33
.00

33
.0033

.0333
.14

33
.01

32
.89

32
.8733
.02

33
.00

32
.91

33
.01

33
.04

30.11

30.07

30.07

32
.55

32.37

31.33

30.83

32
.83

канава

канава

канава

канава

канава

канава

канава

канава

канава

канава

канава

канава

канава

канава

пр-кт. Магистральный

пр-кт. Магистральный

пр-кт. Магистральный

пр-кт. Магистральный

пр
-кт

 Ц
ен

тр
ал

ьн
ый

пр
-кт

 Ц
ен

тр
ал

ьн
ый

пе
р.К

ре
ст

ья
нс

ки
й

гл.1.3

пэ.150

гл.1.3

пэ.150

гл.1.3

пэ.150

гл.1.3

пэ.150

гл.1.3

пэ.150

гл.1.3

пэ.80

гл
.1.

3

пэ
.80

пэ
.80

гл
.1.

3
пэ

.80
гл

.1.
3

пэ
.80

гл
.1.

3

пэ.80
гл.1.3

пэ.80
гл.1.3

пэ.80
гл.1.3

пэ.80
гл.1.3

пэ
.80

гл
.1.

3

пэ
.15

0 г
л.1

.3
пэ

.15
0 г

л.1
.3

пэ.150

гл.1.3

ме
ж.

ст
б.

7

8

7

н 3н 3

н 4н 4

11

н 4

11

23:01:0504085:1494

н 3

23:01:0504085:1497

н 3

н 4

23:01:0504085:1498

1808

1807

23:01:0504085:615

1807

1852

23:01:0504085:636

1852

1856

1854

23:01:0504085:637

1827

1808

1944

1945

1946

1947

23:01:0504085:678

1955

1956

1944

1957
1958

23:01:0504085:683

1944

1945

1961

1956

23:01:0504085:686

1945

1946

1963

1962

23:01:0504085:687

1944

1947

1995

1996
1957

23:01:0504085:697

1957
1958

2033

2034

1996

23:01:0504085:711

1955

1958

2033

2035

23:01:0504085:712

2144
2145

2146

23:01:0504085:758

1962

1963

2296

2295

23:01:0504085:822

2144
2145

2336

23:01:0504085:843

2144

2336 1945

1961

2357

1962

23:01:0504085:853

2295

2296

23:01:0504085:854

1995

1996

2034

2378

23:01:0504085:865

2295

2379

1962

2295

2379

2357

23:01:0504085:869

2145

2146

2520

23:01:0504085:896

2482

2483

1856

2607

2482

2615

1854

1856

2607

2634

23:01:0504085:998

1 2

3

1
2

3
4

23:01:0504085:1791

1
2

3
4

3
4

5

1
2

3
4

3

1

11
12

1 2

34

1
2

3
4

Лист

3.3
Изм. Кол .уч Лист Nдок Подп. Дата

-24-
-19-

№15
№16

Х:1317196.4243
У:459074.8828

Х:1317200.0999
У:459073.4787

Х:1317203.4464
У:459073.0433

№17

№18

№19

№20

№21

№22

№23

№24 №25

№26

№27

-20-

-26-

-27-

-27-

-6-

-1
3-

-1
0-

-2
3-

-1
5-

-1
5-

-1
5-

Ф2: ВЛИ-0,4 кВ проводом
СИП-2 3х70+54,6 мм2

Lстр=132 м

Ф1: ВЛИ-0,4 кВ проводом
СИП-2 3х70+54,6 мм2

Lстр=100 м

Ф3: ВЛИ-0,4 кВ проводом
СИП-2 3х70+54,6 мм2
Lстр=6 м
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Ведомость опор

Поз. Наименование Номер опоры Тип стойки Примечание

Проектируемые опоры ВЛ-6 кВ

1 Анкерная с одним подкосом 4,5,8,9,12,13,16 СВ110-3,5 опора №16
установка РЛК

2 Промежуточная 2,3,6,7,10,11,14,15 СВ110-3,5

3
Анкерная опора
ответвительная
двустоечная

1 СВ110-3,5 ОАтБ10-22

Проектируемые опоры ВЛ-0,4 кВ

1 Анкерная с одним подкосом 19,23,24,27 СВ95-3

2 Промежуточная 20,21,22,25,26 СВ95-3

3
Анкерная опора с двумя
подкосами (угловая) 17 СВ95-3

Существующие опоры

1 Анкерная опора с одним
подкосом 18 СВ95-3 ВЛ-0,4 кВ

Изм. Кол .уч Лист Nдок Подп. Дата
 Бабаков

Электроснабжение
Стадия Лист Листов

Р 4

Ведомость опор
ЭЛЕКТРОСЕТИ
Н КС

2021/006054-ЭС
Строительство ГКТП 400/6/0,4 на пересечении пр.Центральный-Магистральный, ВЛИ-6кВ от

проектируемой ВЛЗ-6 кВ до проектируемой БКТП и ВЛИ 0,4кВ от проектируемой БКТП в
восточном микрорайоне г.Абинск

 Разраб.  Бабаков

 Проверил  Князев
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Подстанция КТП-400/6/0,4-У1

Исполнение Тупиковая

Обозначение ------------

Установка подстанции На блоках ФБС

РУВН

Сборные шины, сечение АД-31Т, 50х5мм

Напряжение 10 кВ

Исполнение вводов Воздушное

Тип предохранителя, Iпл.
вставки, А

ПКТ-102-6-50-20-УХЛ3;
Iпл.вст.=50А

Ограничитель напряжения ОПН-10 У1

Тр-р
Силовой

Тип, мощность, кВА ТМГсу-250-6/0,4-У1

Сочетание напряжений 10/0,4

Схема и группа соединений
обмоток Δ/Yн-11

РУНН

Напряжение 0,4 кВ

Исполнение ввода Воздушное

Тип вводного разъединителя,
Iном, А CSSD 0,4 кВ, 630А

Отходящие линии, сборка
ЩРНВ, Jean Muller.
Предохранитель ППНИ-37,
Iном, А

ф-1, Iпл=100 А

ф-2, Iпл=100 А

ф-3, Iпл=100 А

ф-4, Iпл=250 А

ф-5, Iпл=250 А

ф-6, Iпл=250 А

Счетчик* Меркурий 234 ART 03(D) PR GSM
iRZ ATM21.B

Тип тр-ра тока на вводе,
коэфф. тр-ии, кл. точности Т-0,66МУ3, 600/5

Амперметр А80 600/5

Вальтметр В72 0,5 кВ

Ограничитель напряжения ОПН-0,38 УХЛ-3

Шкаф уличного освещения

Устройство компенсации реактивной
мощности с автоматическим регулятором

QW1

FV4-FV6

T

QS

Wh

P1
АААV

FU1-FU3

№3 №4

Q4

FU

Q3

FU

№2

Q2

FU

Q1

FU

№5 №6

Q6

FU

Q5

FU

PE

TA1-ТА3

 3  50 Гц    0,4 кВ

FV1-FV3

Номер отходящей линии1 2 3 4 5 6

Номинальный ток

Ток плавкой вставки

№1

Расположение выводов ВН и НН, ворот и оборудования КТП (Оцинкованная)

21

22
00

2500

А

Б

ВНА-10/630И
УТКЗ-4

GSM

100 100 100

250 250 250 250 250 250
250 250 250

Освещение РУ-10/0,4кВ

СИП-3 3(1х70) мм2
от ВЛ-6кВ оп. 16/11-16/10

Изм. Кол .уч Лист Nдок Подп. Дата

Электроснабжение
Стадия Лист Листов

Р 5

Однолинейная схема
ЭЛЕКТРОСЕТИ
Н КС

2021/006054-ЭС
Строительство ГКТП 400/6/0,4 на пересечении пр.Центральный-Магистральный, ВЛИ-6кВ от

проектируемой ВЛЗ-6 кВ до проектируемой БКТП и ВЛИ 0,4кВ от проектируемой БКТП в
восточном микрорайоне г.Абинск

 Разраб.  Бабаков

 Проверил  Князев
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КТПН 400кВА.
( С внутренней ячейкой ).

( Оцинкованная ).

45
00

РУНН
РУВН

Силовой
трансформатор

24
00

25002200

Изм. Кол .уч Лист Nдок Подп. Дата

Электроснабжение
Стадия Лист Листов

Р 6

Общий вид КТП
ЭЛЕКТРОСЕТИ
Н КС

2021/006054-ЭС
Строительство ГКТП 400/6/0,4 на пересечении пр.Центральный-Магистральный, ВЛИ-6кВ от

проектируемой ВЛЗ-6 кВ до проектируемой БКТП и ВЛИ 0,4кВ от проектируемой БКТП в
восточном микрорайоне г.Абинск

 Разраб.  Бабаков

 Проверил  Князев
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Спецификация 
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Поз.
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1
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Обозначение 

-

Масса
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Наименование

Знак "заземление"

Коробка

Кожух

Поперечина

Кол.

1

1

4

чание

Приме-

--

-

ГОСТ 10704-70

L=3600Труба ∅60мм 2 7,8ГОСТ 10704-70

1

Кобышка

Болт М8х2510

13

12

11

9

Гайка М8.05.019

Шайба -8х65Г.019

Шайба -8.01.019

1

4

4

4

8

ГОСТ 7798-70

ГОСТ 5915-70

ГОСТ 6402-70

ГОСТ 11371-68

Приставок для выхода провода СИП "Торсада"  спецификация на листе
дана для одной приставки. Всего отходящих фидеров  ВЛИ-0.4кВ от
проектируемой КТП  4шт., Приставка идет комплектно с КТП.

М 1:10

Изм. Кол .уч Лист Nдок Подп. Дата

Электроснабжение
Стадия Лист Листов

Р 7

Трубостойки для ввода СИП-2
ЭЛЕКТРОСЕТИ
Н КС

2021/006054-ЭС
Строительство ГКТП 400/6/0,4 на пересечении пр.Центральный-Магистральный, ВЛИ-6кВ от

проектируемой ВЛЗ-6 кВ до проектируемой БКТП и ВЛИ 0,4кВ от проектируемой БКТП в
восточном микрорайоне г.Абинск

 Разраб.  Бабаков

 Проверил  Князев



Расчет сопротивления заземления для проектируемой ТП

1.  Сопротивление одного электрода относительно земли при

включенных электродов относительно земли
Сопротивление совокупности n одинаковых параллельно

d - диаметр электрода,  18 мм.
l - длина электрода,  5 м;

р - удельное сопротивление грунта, 100 Ом*м;

заглублении верхнего конца на глубину 0.7 м от поверх-

Ки.э. n
  Rэ1Rн=                 : =3,32  Ом  < 4 Ом ;

ности земли

Rэ1=      ln     ; 
2Пl
 p 4l

d

для грунтов - суглинок.

2.
 n=8 шт

Rэ1=       ln        =22,3 Ом
2П5
100 4х5

0,018

0,84 n
22,3

Rн=

Результат расчета удовлетворяет требованиям ПУЭ п. 1.7.101.

1

        ГОСТ 103 - 76                            4м             -

Полоса стальная 40х5 мм.                    ГОСТ 103 - 76                            18м            -

Полоса стальная 40х52

Место сварки

4            

3

Всего

Приме-
 чание

    27 м.    30 кг.                24 м.   240 кг.          277кг.

Позиция           Наименование                          Обозначение                           Кол-во

Нормативное

       100 4

      ЗУ,     Ом.
сопротивление

Масса

Расход металла (сталькруглая) на:

Круг стальной диаметр.18мм                 ГОСТ 2590 - 88                           40м            -

Изм. Кол .уч Лист Nдок Подп. Дата

Электроснабжение
Стадия Лист Листов

Р 8
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5

1

Поз.

Табл. 1

Подсыпка ГПС
Н=100мм

Примечание:

1. Установку КТП необходимо производить на ровную спланированную площадку..
2. Раму КТП приварить к монтажным петлям блоков полосой стальной 5х40мм. Электроды

для сварки Э42 ГОСТ 9467-75.
3. После установки фундамента боковые поверхности фундаментов, соприкасающиеся с

грунтом, обмазать горячим битумом за 2 раза.
4. При прокладке труб выполнить уклон не мнее 0.2 % наружу.
5. Антисейсмический пояс фундамента окрасить в целях антикоррозийной защиты

Песчанная подушка

2

3

Наименование Кол-во МассаОбозначение

Блок ФБС 24.6.4

Блок ФБС 9.6.4 2

2

ГОСТ 13579-78

ГОСТ 13579-78

4 ГОСТ 8509-86 Сталь угловая 100х100х8мм L=2500мм 2

960

1920

4

ГОСТ 8509-86 Сталь угловая 100х100х8мм L=1200мм 5

4

Блок ФБС 12.6.4 3ГОСТ 13579-78

отмостка бетон
0.7х0.15 м

6

1

2

3

ГПС 0,75 м3

Бетон 1,4 м37

Изм. Кол .уч Лист Nдок Подп. Дата

Электроснабжение
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Фундамент КТП
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L

сварка ГОСТ 14771-76

L

80

Закладные детали

Болт М16-4шт

Вид А

l1

ТМГ

ТМГ

50

Закрепление трансформатора
Б/М

1. Антисейсмическими мероприятиями предусматривается закрепление трансформатора.

Изм. Кол .уч Лист Nдок Подп. Дата

Электроснабжение
Стадия Лист Листов

Р 10

Закрепление трансформатора
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1. Нормируемое сопротивление заземляющего устройства КТП не должно превышать 4 Ом в любое время года
при удельном сопротивлении грунта не более 100 Ом*м.

2. Заземлению подлежат нейтраль и корпус трансформатора, разрядники 10-0.4 кВ, корпус КТП в двух местах,
а также все другие металлические части, могущие оказаться под напряжением при повреждении изоляции.

3.В местах стыковки каркаса КТП и шкафов выполнить мероприятия для обеспечения непрерывной
электрической связи.

4.Для заземления этого оборудования используется специально проложенный внутри КТП проводник из
стальной полосы 5х40мм. Соединения электрооборудования с основным заземляющим проводником выполняется
с помощью медного гибкого провода ПВ 3 сечением 25 мм. При этом на всем протяжении должна быть
обеспечена непрерывность электрической цепи.

5. Заземление электрооборудования выполняется с помощью болтовых соединений по ГОСТ 21130-75 путем
присоединения оборудования к системе заземления. Для защиты от заноса высоких потенциалов по
подземным кабелям необходимо при вводе в КТП присоединить броню кабеля к внутреннему контуру
заземления КТП.

6.При монтаже должны быть приняты меры по обеспечению непрерывности цепи заземления и защиты
заземляющих проводников от механических повреждений.

7. Заземляющие устройства КТП выполнено на основании данных инженерных изысканий, представленных
Заказчиком.

8. Заземляющее устройство КТП выполняется из 8-ми вертикальный электродов (стальной уголок 50х50х5мм
длиной по 3 метра), соединенных между  собой стальной полосой 5х40мм.

9.При засыпке траншея для горизонтальных заземлителей должны быть заполненны сначала однородным
грунтом, несодержащим щебня и строительного мусора, с утрамбовкой на глубину 200 мм, а затем местным
грунтом. Горизонтальные заземлители используют для связи вертикальных заземлителей или в качестве
самостоятельных заземлителей. Глубина прокладки горизонтальных заземлителей - не менее 0.7-0.8 м.
Меньшая глубина прокладки допускается в местах их присоединений к оборудованию, при вводе в здания, при
пересечении с подземными сооружениями и в зонах скальных грунтов. Горизонтальные заземлители из
стальной полосы следует укладывать на дно траншеи на ребро.

10. Все соединения внешнего контура заземления выполнить сваркой.
11. После монтажа сопротивление заземляющего устройства измеряются с внесением коэффициентов для
наиболее неблогприятного времени года. При необходимости увеличить длины горизонтальных заземлителей
и число вертикальных электродов.

12. При удельном сопротивлении земли р>100 Ом*м допускается увеличивать указанные нормы в 0,01р раз, но
не более десятикратного.

13. Сварные швы расположенные в земле, следует покрывать битумным лаком.
14. Монтаж заземления выполнить в соответствии с указаниями, приведенными в серии А10-93.
15. В местах присоединения заземляющих проводников должен быть предусмотрен опознавательный знак
16. Трансформаторная подстанция КТП 10/0.4кВ в соответствии с СО 153-34.21.122-2003 "Инструкция по
устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций" относятся по опасности ударов
молнии к объектам I класса и защищается от прямых ударов молнии и вторичных ее проявлений путем
присоединения каркаса КТП в контуру заземления.
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СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ТР-РА

Поз Обозначение Наименование Кол-во Масса Примечание

1
Болт заземления М10
с гайкой и шайбой

в комплекте с
трансформатором

2 ГОСТ 103-76
Полоса стальная

40х4мм, L=1.5 м или 1 1,17

3
Гибкий провод ПВЗ

1х25мм с
наконечником

1 1,17

4
Болт М12 вывода
трансформатора

в комплекте с
трансформатором

5 ГОСТ 7798-70
Болт М10х40 с гайкой

и шайбой 2 0,40

6 ГОСТ 103-76
Полоса стальная
40х5мм, L=2,5 м 2
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CSB

Узел 1

P2R-95

ES 1500

ПС-1-1 ПАВ 1х16

А200

F2007
СА 1500

CSB

РА 1500

Узел 2

P2R-95

ПС-1-1 ПАВ 1х16

Изм. Кол .уч Лист Nдок Подп. Дата
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Типовые узлы крепления ВЛИ-0,4кВ
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Спецификация

Поз. Наименование Кол. Масса
ед., кг Примечание

Стальные конструкции

1 Заземляющий проводник ПАВ1х16 1 26.0085-42
Линейная арматура

2 Лента из нержавеющей стали F 2007 3 0,106 в метрах

3 Скрепы для крепления лент A 200 3 0,01

4 Анкерный кронштейн CA 1500 1 0,23

5 Арматура для прокладки СИП по опорам BIC 50-90 1 0,009

6 Натяжной зажим PA 1500 1 0,41

7 Концевая капа CECT 16-150 4 -

8 Изолированный адаптер РМСС 4 -

9 Зажим ПС-1-1 2 0,020

10 Зажим прокалывающий P2R-95 1

11 Зажим прокалывающий P2R-95 4

12 Кабельный ремешок CSB 1

1
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Заземляющий
проводник

СВ95-3

22
00

68
00

20
0

Ось трассы ВЛ

                              ∅ не менее 1000

Ось трассы ВЛ

СВ95-3

68
00

Заземляющий
проводник

20
0

22
00 18
00

4000

Обратная засыпка землей с
послойным тромбованием Обратная засыпка землей с

послойным тромбованием

∅ 800

1. Установка опор в грунте осуществляется в заранее пробуренных котлованах. Засыпку пазух котлованов выполнить с
тщательным уплотнением грунта (с доведением его объёмного веса до 1,7 т/м³), которое достигается трамбованием
грунта  слоями 20-25 см с помощью ручных трамбовок массой 5-8 кг с диаметром пяты 35-40 мм.
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Схема установки промежуточной и
анкерной стойки
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Заземление опор ВЛ 6-20 кВ в населенной местности

Заземляющий
выпуск

Одностоечные опоры

ГоризонтальныеЭквивалентное 

20-50

сопротивление
грунта
pз,ом.м

удельное

1 10

электроды.

штук
длина
L,м

количество,

Заземляющий
выпуск выпуск

Заземляющий

Опоры с подкосом

НормируемоеРасход

30 59,52

масса,длина,

стали ∅18мм

м кг

10

Ом
устройства

сопротивление
заземляющего

L

Заземление опор ВЛ 0,4 кВ в населенной местности

50-100 1 5 5 9,72 30

Копировал                                             Формат А4
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восточном микрорайоне г.Абинск

ЭЛЕКТРОСЕТИ
Н КС

 Разраб.  Бабаков

 Проверил  Князев



Спецификация

Поз. Наименование Обозначение Кол. Примечание

1 Стойка СВ110-3,5 ТУ 5863-002-00113557-94 2

2 Крепление подкоса У52 Л56-97.04.01 1 7,0 кг

3 Траверса ТМ73 Л56-97.04.02 1 19,7 кг

4 Траверса ТМ60 Л56-97.04.03 1 4,7 кг

5 Накладка ОГ52 Л56-97.04.04 1 1,52 кг

6 Хомут Х51 Л56-97.01.06 2 2,2 кг

7 Изолятор ШФ-10Г 1

8 Колпачок К-6 1

9 Спиральная пружинная вязка типа ВС 70/95.2 2

10 Натяжная изолирующая подвеска НБ-2-6 + ЛК-70/20-И4 6 комплект

11 Зажим ПА-2-2 Л56-97.01 л.3 3

12 Зажим ПС-2-1 ТУ 34-13-10273-88 3

13 Петлевой длинно-искровый разрядник РМК-20-IV-УХЛ1 1
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A (см. лист 13.2)

грунт

1 1

Ось трассы ВЛ
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5500

Ø350

20
50

4400

Ø350 1050

Схема установки опоры

Не менее 1 м 1. Момент затяжки болта не менее 15 кгс·м. Закрепление гаек от самовывертывания производить
закерниванием резьбы на глубину не менее 3 мм.

2. Установка петлевых длинно-искровых разрядников осуществляется по одному на опору с чередованием фаз
в любой регулярной последовательности. Крепление выполнить по листу 02 (Крепление Р2) для анкерных
опор, (Крепление Р1 или Р4) для угловых анкерных опор, типового проекта 23.0067.

3. В местах установки зажимов ПА поз.11 изоляция на проводах снимается.
4. Установка опор в грунте осуществляется в заранее пробуренных котлованах глубиной 2,5 м и ∅ 350-650

мм. Засыпку пазух котлованов выполнить с тщательным уплотнением грунта (с доведением его объёмного
веса до 1,7 т/м³), которое достигается трамбованием грунта  слоями 20-25 см с помощью ручных
трамбовок массой 5-8 кг с диаметром пяты 35-40 мм.

5. Данный чертеж выполнен на основании типового проекта Л56-97.
6. Заземление опор выполнить по листу 23 данного тома проекта.
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Монтажный чертеж опоры АтБ10-21
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Спецификация

Поз. Наименование Обозначение Кол. Примечание

1 Стойка СВ110-3,5 ТУ 5863-002-00113557-94 1

2 Оголовок ОГ54 Л56-97.01.01 1 27,2 кг

3 Изолятор ШФ-20 Г1 3

4 Колпачок К-6 3

5 Спиральная пружинная вязка типа ВС 70/95.2 6

6 Петлевой длинно-искровый разрядник РМК-20-IV-УХЛ1 1

7 Зажим ПС-2-1 ТУ 34-13-10273-88 1

8 Гайка М12 ГОСТ 5915-70 2 0,02
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Не менее 1 м 1. Момент затяжки болта не менее 15 кгс·м. Закрепление гаек от самовывертывания производить
закерниванием резьбы на глубину не менее 3 мм.

2. Установка петлевых длинно-искровых разрядников осуществляется по одному на опору с чередованием фаз
в любой регулярной последовательности. Крепление выполнить по листу 02 (Крепление Р1), типового
проекта 23.0067.

3. Установка опоры в грунте осуществляется в заранее пробуренном котловане глубиной 2,5 м и ∅ 350 мм.
Засыпку пазух котлованов выполнить с тщательным уплотнением грунта (с доведением его объёмного
веса до 1,7 т/м³), которое достигается трамбованием грунта  слоями 20-25 см с помощью ручных
трамбовок массой 5-8 кг с диаметром пяты 35-40 мм.

4. Данный чертеж выполнен на основании типового проекта Л56-97.
5. Заземление опор выполнить по листу 23 данного тома проекта.

20

40

Схема установки опоры

~500

Изм. Кол .уч Лист Nдок Подп. Дата

Электроснабжение
Стадия Лист Листов

Р 16

Монтажный чертеж промежуточной опоры
ПоБ10-2

2021/006054-ЭС
Строительство ГКТП 400/6/0,4 на пересечении пр.Центральный-Магистральный, ВЛИ-6кВ от

проектируемой ВЛЗ-6 кВ до проектируемой БКТП и ВЛИ 0,4кВ от проектируемой БКТП в
восточном микрорайоне г.Абинск

ЭЛЕКТРОСЕТИ
Н КС

 Разраб.  Бабаков

 Проверил  Князев
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Поз. Наименование Обозначение Кол. Примечание

Опора АтБ10-21

1 Стойка СВ110-3,5 ТУ 5863-002-00113557-94 2

2 Крепление подкоса У52 Л56-97.04.01 1 7,0 кг

3 Траверса ТМ73 Л56-97.04.02 1 19,7 кг

4 Траверса ТМ60 Л56-97.04.03 1 4,7 кг

5 Накладка ОГ52 Л56-97.04.04 1 1,52 кг

6 Хомут Х51 Л56-97.01.06 2 2,2 кг

7 Изолятор ШФ-10Г 1

8 Колпачок К-6 1

9 Спиральная вязка ГОСТ 3282-74 2

10 Натяжная изолирующая подвеска Л56-97.00.1 6

11 Зажим ПА Л56-97.01 л.3 3

12 Разъединитель РЛК.1б-10.IV/400УХЛ1 1 50 кг

13 Привод ПР-01-7УХЛ1 1 11,3 кг

14 Хомут ВИЛЕ. 746714.029-01 2 ЗАО "ЗЭТО"

15 Кронштейн ВИЛЕ.301568.205 1 ЗАО "ЗЭТО"

16 Тяга ВИЛЕ.304591.318-10 1 ЗАО "ЗЭТО"

17 Тяга ВИЛЕ.304591.318-11 1 ЗАО "ЗЭТО"

18 Тяга ВИЛЕ.304591.318-08 2 ЗАО "ЗЭТО"

19 Хомут ВИЛЕ.301532.165 2 ЗАО "ЗЭТО"

20 Замок навесной 1 для РЛК

21 Тягоуловитель: 1 для РЛК

21.1 Сталь круглая ∅6 мм, L=2 м 1 для тягоуловителя

21.2 Хомут Х-42 3.407.1-143.8.49 1 для тягоуловителя

21.3 Уголок 50х50х3,5 ГОСТ 8509-93 ВСт3пс5
ГОСТ 535-88 L=300 1 для тягоуловителя
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Электроснабжение
Стадия Лист Листов

Р 17 2

Анкерная двухстоечная опора с
разъединителем

Заземляющий
проводник стойки

500

50
00

Заземлитель из одного
вертикального электрода

50
0

2800

20

Заземляющий проводник d18мм 5

Петлевой длинно-искровый разрядник РДИП-10-IV-УХЛ1 1

Зажим аппаратный А2А-120-Т 6

Зажим ПС-2-1 ТУ 34-13-10273-88 3

2021/006054-ЭС
Строительство ГКТП 400/6/0,4 на пересечении пр.Центральный-Магистральный, ВЛИ-6кВ от

проектируемой ВЛЗ-6 кВ до проектируемой БКТП и ВЛИ 0,4кВ от проектируемой БКТП в
восточном микрорайоне г.Абинск

ЭЛЕКТРОСЕТИ
Н КС

 Разраб.  Бабаков

 Проверил  Князев



1. Момент затяжки болта не менее 15 кгс·м. Закрепление гаек от самовывертывания производить
закерниванием резьбы на глубину не менее 3 мм.

2. Установка петлевых длинно-искровых разрядников осуществляется по одному на опору с чередованием
фаз в любой регулярной последовательности. Крепление выполнить по листу 10 (Крепление Р2),
типового проекта 23.0067.

3. В местах установки зажимов ПА поз.11 изоляция на проводах снимается.
4. Установка опор в грунте осуществляется в заранее пробуренных котлованах глубиной 2,5 м и

∅ 350-650 мм. Засыпку пазух котлованов выполнить с тщательным уплотнением грунта (с доведением
его объёмного веса до 1,7 т/м³), которое достигается трамбованием грунта  слоями 20-25 см с
помощью ручных трамбовок массой 5-8 кг с диаметром пяты 35-40 мм.

5. Данный чертеж выполнен на основании типового проекта Л56-97.
6. Заземление опор выполнить по листу 13 данного тома проекта.
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1. Для защиты от поражения электрическим током при косвенном прикосновении все открытые проводящие
части электроустановок, нормально не находящиеся под напряжением, но могущие оказаться при
повреждении изоляции, должны быть присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания.

2. Для проектируемого разъединителя в соответствии с ПУЭ изд.7-е,п.1.7.98 предусматривается заземляющее
устройство для напряжений 10 и 0,4 кВ, к которому присоединяются:

- все открытые проводящие части, нормально не находящиеся под напряжением;
- разъединитель РЛК.

3. Устройство заземления выполняется из 4-х вертикальных заземлителей стального уголка 50х50х3 длиной
3м, соединенных между собой горизонтальным заземлителем из полосовой стали 40х5 мм, проложенным на
глубине 0,7 м от поверхности земли.

4. Сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 4-х Ом в любое время года. Удельное
сопротивление грунта в районе строительства  не превышает 100 Ом·м.

5. После монтажа сопротивление заземляющего устройства измеряются с внесением коэффициентов для
наиболее неблагоприятного времени года. При необходимости увеличить длины горизонтальных
заземлителей и число вертикальных электродов.

6. Все соединения заземляющего контура должны быть выполнены надежным болтовым соединением или
сваркой внахлест. Длина сварного шва не менее 100 мм.

7. Места сварных соединений и места ввода стальной полосы окрасить.
8. При засыпке траншея для горизонтальных заземлителей должны быть заполненны сначала однородным

грунтом, несодержащим щебня и строительного мусора, с утрамбовкой на глубину 200 мм, а затем
местным грунтом. Горизонтальные заземлители используют для связи вертикальных заземлителей или в
качестве самостоятельных заземлителей. Глубина прокладки горизонтальных заземлителей - не менее
0.7-0.8 м. Меньшая глубина прокладки допускается в местах их присоединений к оборудованию.

9. Горизонтальные заземлители из стальной полосы следует укладывать на дно траншеи на ребро.
10. Сварные швы расположенные в земле, следует покрывать битумным лаком.
11. В местах присоединения заземляющих проводников должен быть предусмотрен опознавательный знак.

Пози
ция Обозначение Наименование Кол. Примеч.

1  ГОСТ 103-76 Сталь полосовая 40х5 мм 11 м полоса заземления

2  ГОСТ 8509-93 Уголок стальной 50х50х5 мм, L=3м 4 шт. электрод

М 1:50
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Электроснабжение
Стадия Лист Листов

Р 18

Заземление РЛК-10

2021/006054-ЭС
Строительство ГКТП 400/6/0,4 на пересечении пр.Центральный-Магистральный, ВЛИ-6кВ от

проектируемой ВЛЗ-6 кВ до проектируемой БКТП и ВЛИ 0,4кВ от проектируемой БКТП в
восточном микрорайоне г.Абинск

ЭЛЕКТРОСЕТИ
Н КС

 Разраб.  Бабаков

 Проверил  Князев



не менее 1 м

Спецификация

Поз. Наименование Обозначение Кол. Примечание

1 Стойка СВ110-3,5 ТУ 5863-002-00113557-94 2

2 Крепление подкоса У52 Л56-97.04.01 1 7,0 кг

3 Траверса ТМ73 Л56-97.04.02 1 19,7 кг

4 Накладка ОГ54(а,б), 56 Л56-97.04.04 1 1,52 кг

5 Траверса ТМ60 Л56-97.04.03 1 4,7 кг

6 Хомут Х51 Л56-97.01.06 2 2,2 кг

7 Изолятор ШФ-10Г 4

8 Колпачок К-6 4

9 Натяжная изолирующая подвеска НБ-2-6 + ЛК-70/20-И4 6 комплект

10 Зажим ПА Л56-97.01 л.3 3

11 Зажим ПС-2-1 ТУ 34-13-10273-88 3

12 Спиральная пружинная вязка типа ВС 70/95.2 6

13 Петлевой длинно-искровый разрядник РМК-20-IV-УХЛ1 1

14 Вязальная проволока 2,2 кг
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Схема установки опоры

1. Момент затяжки болта не менее 15 кгс·м. Закрепление гаек от самовывертывания производить
закерниванием резьбы на глубину не менее 3 мм.

2. Установка петлевых длинно-искровых разрядников осуществляется по одному на опору с чередованием фаз
в любой регулярной последовательности. Крепление выполнить по листу 02 (Крепление Р2) для анкерных
опор, (Крепление Р1 или Р4) для угловых анкерных опор, типового проекта 23.0067.

3. В местах установки зажимов ПА поз.11 изоляция на проводах снимается.
4. Установка опор в грунте осуществляется в заранее пробуренных котлованах глубиной 2,5 м и ∅ 350-650

мм. Засыпку пазух котлованов выполнить с тщательным уплотнением грунта (с доведением его объёмного
веса до 1,7 т/м³), которое достигается трамбованием грунта  слоями 20-25 см с помощью ручных
трамбовок массой 5-8 кг с диаметром пяты 35-40 мм.

5. Данный чертеж выполнен на основании типового проекта Л56-97.
6. Заземление опор выполнить по листу 23 данного тома проекта.

Изм. Кол .уч Лист Nдок Подп. Дата

Электроснабжение
Стадия Лист Листов

Р 19 2

Монтажный чертеж опоры АтБ10-21

2021/006054-ЭС
Строительство ГКТП 400/6/0,4 на пересечении пр.Центральный-Магистральный, ВЛИ-6кВ от

проектируемой ВЛЗ-6 кВ до проектируемой БКТП и ВЛИ 0,4кВ от проектируемой БКТП в
восточном микрорайоне г.Абинск

 Разраб.  Бабаков

 Проверил  Князев
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Электроснабжение
Стадия Лист Листов

Р 2

Ведомость работ

Ведомость монтажных работ

№ Наименование Кол. ед.изм. Примечание

1 Монтаж одностоечных опор 0,4 кВ 5 опор СВ95-3

2 Монтаж анкерных двухстоечных опор 0,4 кВ 4 опор СВ95-3

3 Монтаж анкерных угловых (з стойки) 0,4 кВ 1 опор СВ95-3

3 Монтаж одностоечных опор 6 Кв 8 опор СВ110-3,5

4 Монтаж анкерных опор 6 кВ с одним подкосом 8 опор СВ110-3,5

5 Строительная длина ВЛЗ-10 кВ проводом марки
СИП-3 3(1х70) мм2 370 м

6 Монтаж провода СИП-2 3х70+1х54,6 мм2 по опорам 238 м
3 фидера

(строительная
длина)

7 Монтаж провода СИП-2 3х70+1х54,6 мм2 в ТП 21 м 3 фидера

8 Разработка грунта для заземления опор 3,875 м3 31 стойка

9 Обратная засыпка грунта для заземления опор 3,875 м3

10 Установка зажимов временного заземления 24 шт

11 Монтаж повторного заземления опор проводником
ЗП6 (1м) 16 шт

12 Монтаж провода СИП-3 1х70 мм2 в ТП 30 м

13 Монтаж линейного разъединителя на опору 1 шт лист 17

14 Заземление РЛК, сталь d=8 мм 25 м лист 18

15 Монтаж вертикального заземления опор сталь
d18 мм 31 стоек в том числе 24

стоек ВЛ-6 кВ

16
Монтаж повторного заземления опор ВЛ-0,4 кВ
проводом ПАВ 1х16 15 шт

17 Планировка площадей под установку КТП 30 м2

18 Расчистка площадей от мелколесья и кустарников 30 м2

19

20

21

22

23

Ведомость пусконаладочных работ ВЛ-10/0,4 кВ

№ п/п Наименование Ед. изм. Кол-во Примечание

1 Измерение сопротивления изоляции мегаометром линия до 1 кВ линия 3

2 Фазировка электрической сети до 1 кВ фазир 3

3
Измерение сопротивления растеканию тока заземляющего
устройства опор опор 31

4 Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными
элементами точек 62

5 Определение удельного сопротивления грунта изм 1

6 Замер полного сопротивления цепи "фаза -нуль " токопри
емник 3

7
Фазировка электрической линии или трансформатора с
напряжением свыше 1 кВ фаз. 3

19

Ведомость монтажных работ КТП
№ Наименование Ед.

изм. Кол-во Примечание

1 Монтаж КТП-400 кВа шт 1

2 Монтаж силового трансформатора ТМГсу-250/10/0,4 кВ шт 1

3 Монтаж блоков ФБС под КТП компл
ект 1

4 Монтаж корпуса ТП на основание из блоков ФБС шт 1

5 Монтаж контура заземления ТП компл
ект 1

6 Закрепление трансформатора в ТП компл
ект 1

7 Отмостка бетонная толщина 0,15 м м2 9,4

8 Гидроизоляция фундамента в 2 слоя м2 9,1

9 Изготовление трубостойки для ввода СИП-2 в КТП компл
ект 1,0

2021/006054-ЭС
Строительство ГКТП 400/6/0,4 на пересечении пр.Центральный-Магистральный, ВЛИ-6кВ от

проектируемой ВЛЗ-6 кВ до проектируемой БКТП и ВЛИ 0,4кВ от проектируемой БКТП в
восточном микрорайоне г.Абинск

ЭЛЕКТРОСЕТИ
Н КС

 Разраб.  Бабаков

 Проверил  Князев

ПНР РЛК
1 Испытание линейного разъединителя исп 1

2 Испытание изоляторов РЛК исп 3

3 Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными
элементами

точек 7

4 Измерение сопротивления грунта изм 1



Вз
ам

. и
нв

. №
И

нв
. №

 п
од

л.
П

од
п.

 и
 д

ат
а

С
ог

ла
со

ва
но

Изм. Кол .уч Лист Nдок Подп. Дата

Электроснабжение
Стадия Лист Листов

Р 2

Ведомость работ

19

2021/006054-ЭС
Строительство ГКТП 400/6/0,4 на пересечении пр.Центральный-Магистральный, ВЛИ-6кВ от

проектируемой ВЛЗ-6 кВ до проектируемой БКТП и ВЛИ 0,4кВ от проектируемой БКТП в
восточном микрорайоне г.Абинск

ЭЛЕКТРОСЕТИ
Н КС

 Разраб.  Бабаков

 Проверил  Князев

Ведомость ПНР КТП

№ Наименование Ед. Кол-во

1
Испытание трансформатора силового трёхфазного масляного
трёхобмоточного напряжением до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА

шт
1

2 Испытание первичной обмотки трансформатора измерительного исп 9

3 Испытание вторичной обмотки трансформатора измерительного исп 9

4
Измерение коэффициента абсорбции обмоток трансформаторов и
электрических машин

изм
2

5
Измерение сопротивления изоляции мегометром обмоток машин и
аппаратов

изм
3

6
Измерение переходных сопротивлений постоянному току
контактов шин распределительных устройств напряжением до 10
кВ

изм
6

7 Шины напряжением до 11 кВ испытание 3

8 Шины напряжением до 1 кВ испытание 4

9 испытание рубильника до 1 кВ испытание 2

10 ограничитель перенапряжения до 10 кВ испытание 3

11 Выключатели нагрузки до 10 кВ испытание 1

12
Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью
напряжением свыше 1 кВ

фазировка
3

13 Определение удельного сопротивления грунта изм 1

14 Измерение сопротивления растекания тока заземлителя изм 2

15 Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными
элементами

точек 20

16
Измерение омического сопротивления первичной обмотки силового
трансформатора

изм
15

17
Измерение омического сопротивления вторичной обмотки силового
трансформатора

изм
3
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Электроснабжение
Стадия Лист Листов

Р 1 4

Спецификация оборудования и материалов

Позиция Наименование и технические характеристики
Тип, марка, обозначение
документа, опросного

листа

Код оборуд., изделия,
материала

Завод-изготовитель,
поставщик

Единица
измерения Кол-во Масса единицы, кг Примечание

ВЛ-10 кВ

1 Самонесущий изолированный провод СИП-3 (1х70) мм2 м 1191 с учетом запаса 4,5%

2 Сталь полосовая 40х5 мм м 11 заземление РЛК

3 Уголок стальной 50х50х5 мм, L=3м шт 4 зазаемление РЛК

4 Опора с разъединителем

5 Стойка СВ110-3.5 ТУ 5863-002-00113557-94 шт 2

6 Крепление подкоса У52 Л56-97.04.01 шт 1

7 Траверса ТМ73 Л56-97.04.02 шт 1

8 Траверса ТМ60 Л56-97.04.03 шт 1

9 Накладка ОГ52 Л56-97.04.04 шт 1

10 Хомут Х51 Л56-97.01.06 шт 2

11 Изолятор ШФ-10Г шт 1

12 Колпачок К-6 шт 1

13 Спиральная вязка ГОСТ 3282-74 шт 2

14 Натяжная изолирующая подвеска Л56-97.00.1 шт 6

15 Зажим ПА Л56-97.01 л.3 шт 3

16 Разъединитель РЛК.1б-10.IV/400УХЛ1 шт 1

17 Привод ПР-01-7УХЛ1 шт 1

18 Хомут ВИЛЕ. 746714.029-01 шт 2

19 Кронштейн ВИЛЕ.301568.205 шт 1

20 Тяга ВИЛЕ.304591.318-10 шт 1

21 Тяга ВИЛЕ.304591.318-11 шт 1

22 Тяга ВИЛЕ.304591.318-08 шт 2

23 Хомут ВИЛЕ.301532.165 шт 2

24 Замок навесной шт 1

25 Тягоуловитель: шт 1

26 Сталь круглая ∅6 мм, L=2 м шт 1

27 Хомут Х-42 3.407.1-143.8.49 шт 1

28 Уголок 50х50х3,5 ГОСТ 8509-93 ВСт3пс5 ГОСТ 535-88 L=300 шт 1

29 Заземляющий проводник d18мм м 10

30 Петлевой длинно-искровый разрядник РМК-20-IV-УХЛ1 шт 1

31 Зажим аппаратный А2А-120-Т шт 6

32 Зажим ПС-2-1 ТУ 34-13-10273-88 шт 3

2021/006054-ЭС
Строительство ГКТП 400/6/0,4 на пересечении пр.Центральный-Магистральный, ВЛИ-6кВ от

проектируемой ВЛЗ-6 кВ до проектируемой БКТП и ВЛИ 0,4кВ от проектируемой БКТП в
восточном микрорайоне г.Абинск

ЭЛЕКТРОСЕТИ
Н КС

 Разраб.  Бабаков

 Проверил  Князев
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Тип, марка, обозначение
документа, опросного

листа

Код оборуд., изделия,
материала

Завод-изготовитель,
поставщик

Единица
измерения Кол-во Масса единицы, кг Примечание

33 Опора промежуточная

34 Стойка СВ 110-3.5 ТУ 5863-002-00113557-94 шт 8

35 Оголовок ОГ54(а,б), 56 Л56-97. 01.01(03, 04), .05 шт 8

36 Изолятор ШФ-20г шт 24

37 Колпачок К6 шт 24

38 Зажим ПС-2-1 ТУ 34-13-10273-88 шт 8

39 Спиральная вязка СО 120 шт 48

40 Петлевой длинно-искровый разрядник РМК-20-IV-УХЛ1 шт 8

41 Заземляющий проводник 18мм ГОСТ 2590-71, Круг 18 м 40

42 Гайка М12 ГОСТ 5915-70 шт 16

43 Анкерная опора

44 Стойка СВ 110-3.5 ТУ 5863-002-00113557-94 шт 12

45 Крепление подкоса У52 Л56-97.04.01 шт 6

46 Траверса ТМ73 Л56-97.04.02 шт 6

47 Траверса ТМ60 Л56-97.04.03 шт 6

48 Накладка ОГ52 Л56-97.04.04 шт 6

49 Хомут Х51 Л56-97.01.06 шт 12

50 Изолятор ШФ-10Г шт 6

51 Колпачок К-6 шт 6

52 Спиральная вязка ГОСТ 3282-74 шт 12

53 Натяжная изолирующая подвеска Л56-97.00.1 шт 36

54 Зажим ПА Л56-97.01 л.3 шт 18

55 Зажим ПС-2-1 ТУ 34-13-10273-88 шт 18

56 Петлевой длинно-искровый разрядник РМК-20-IV-УХЛ1 шт 6

57 Заземляющий проводник d18мм м 60

58 Заземляющий проводник ЗП1 м 16
общая позиция для всех

опор ВЛ-10 кВ

Лист

2
Изм. Кол .уч Лист Nдок Подп. Дата

2021/006054-ЭС
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59 Опора ответвительная

60 Стойка СВ110-3,5 ТУ 5863-002-00113557-94 шт 2

61 Крепление подкоса У52 Л56-97.04.01 шт 1

62 Траверса ТМ73 Л56-97.04.02 шт 1

63 Накладка ОГ54(а,б), 56 Л56-97.04.04 шт 1

64 Траверса ТМ60 Л56-97.04.03 шт 1

65 Хомут Х51 Л56-97.01.06 шт 2

66 Изолятор ШФ-10Г шт 4

67 Колпачок К-6 шт 4

68 Натяжная изолирующая подвеска НБ-2-6 + ЛК-70/20-И4 шт 6

69 Зажим ПА Л56-97.01 л.3 шт 3

70 Зажим ПС-2-1 ТУ 34-13-10273-88 шт 3

71 Спиральная пружинная вязка типа ВС 70/95.2 шт 6

72 Петлевой длинно-искровый разрядник РМК-20-IV-УХЛ1 шт 1

73 Вязальная проволока кг 2,2

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

Лист

3
Изм. Кол .уч Лист Nдок Подп. Дата

2021/006054-ЭС



Вз
ам

.и
нв

. N
По

дп
ис

ь 
и 

да
та

Ин
в.
 N

 п
од

л.

Лист

4
Изм. Кол .уч Лист Nдок Подп. Дата

2021/006054-ЭС

Позиция Наименование и технические характеристики
Тип, марка, обозначение
документа, опросного

листа

Код оборуд., изделия,
материала

Завод-изготовитель,
поставщик

Единица
измерения Кол-во Масса единицы, кг Примечание

КТП

1

2

3 ГОСТ 13579-78

4 ГОСТ 13579-78

5 ГОСТ 13579-78

6 ГОСТ 8509-86

7 ГОСТ 8509-86

8

9 ГОСТ 103-76

10

11

12

13 Болт М10х40 с гайкой и шайбой ГОСТ 7798-70 шт 2
14 Трубостойки ВЛ-0,4 кВ комплект 1
15

16

17
18

19

20

21

22

23

24
25
26
27
28
29
30

Комплектная трансформаторная подстанция КТП 400/6/0,4 кВ комплект 1

Трансформатор силовой масляный ТМГсу-250/6/0,4 кВ шт 1

Блок бетонный ФБС 24.6.4 шт 2

Блок бетонный ФБС 9.6.4 шт 2

Блок бетонный ФБС 12.6.4 шт 3
Сталь угловая 100х100х9мм L=2500мм шт 2
Сталь угловая 100х100х9мм L=1200мм шт 5

Круг стальной диаметр.18мм (электрод) м 40

Полоса стальная 40х5 мм. м 27

Гибкий провод ПВЗ 1х25мм с наконечником м 1

ГПС

м3 0,75Бетон М200

м3 1,4
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Позиция Наименование и технические характеристики
Тип, марка, обозначение
документа, опросного

листа

Код оборуд., изделия,
материала

Завод-изготовитель,
поставщик

Единица
измерения Кол-во Масса единицы, кг Примечание

ВЛИ-0,4 кВ

1
Провод самонесущий с тремя фазными изолированными
алюминиевыми жилами, и одной нулевой изолированной несущей
жилой из алюминиевого сплава, сечением 3х70+1х54,6 мм²

СИП-2 м 270 С учетом 4,5% запаса

2 Стойка СВ95-3 шт 16

3 Крепление укоса У4 шт 6

4
Промежуточный зажим для СИП с изолированной несущей
нейтралью с кронштейном ES 1500 Tyco шт. 7

5 Кронштейн анкерный CA 1500 Tyco шт. 15

6 Анкерный зажим для СИП с изолированной несущей нейтралью PA 1500 Tyco шт. 18

7 Лента из нержавеющей стали F2007 Tyco м 44

8 Скрепы для крепления лент A200 Tyco шт. 44

9
Изолированный, герметичный ответвительный зажим с
прокалыванием изоляции, 16-95 мм² P2R-95 Tyco шт. 39

10 Плашечный зажим ПС-1-1 шт. 11

11 Провод с ПВХ изоляцией, до 0,45 кВ, сеч. 6 мм² ПАВ 1х6 м 22,5

12 Кабельный ремешок (диам. пучка  10 - 45 мм) CSB Tyco шт. 45

13 Дистанционный фиксатор BIC 50-90 Tyco шт. 5

14 Концевая капа CECT 16-150 Tyco шт. 12

15 Адаптер для закороток и заземления СИП PMCC Tyco шт. 24

16 Герметичный изолированный наконечник CPTAU 50 Tyco шт. 9

17 Герметичный изолированный наконечник CPTAU 54,6 Tyco шт. 3

18 Гофра м 6

2021/006054-ЭС
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