
г. Краснодар, 2021

Общество с ограниченной ответственностью
"Инвестиционно-строительная компания "АТЛАН"

Строительство 2КЛ-10кВ от РП-59 до ТП-816, КЛ-10кВ от РП-59 (II с.ш.) до
ТП-610 (I с.ш.), КЛ-10кВ от РП-59 (I с.ш.) до ТП-610 (II с.ш.), КЛ-10кВ от
РП-59 (I с.ш.) до ТП- 899 (I с.ш.), КЛ-10кВ от РП-59 (II с.ш.) до ТП-899 (II
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г. Краснодар, 2021

Генеральный директор Сарбашев Х. Р.

Общество с ограниченной ответственностью
"Инвестиционно-строительная компания "АТЛАН"

Строительство 2КЛ-10кВ от РП-59 до ТП-816, КЛ-10кВ от РП-59 (II с.ш.) до
ТП-610 (I с.ш.), КЛ-10кВ от РП-59 (I с.ш.) до ТП-610 (II с.ш.), КЛ-10кВ от
РП-59 (I с.ш.) до ТП- 899 (I с.ш.), КЛ-10кВ от РП-59 (II с.ш.) до ТП-899 (II

с.ш.) (ПРРЭС), Краснодар.

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

КЛ-10кВ

132-2020-ЭС
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Обозначение Наименование Примечание

Титульный лист

132-2020-ЭС Содержание

132-2020-ЭС Состав проекта

Чертежи:

132-2020-ЭС
Комплект чертежей согласно "Ведомости рабочих
чертежей основного комплекта" на листе 1 "Общие
данные"

Прилагаемые документы:

132-2020-ЭС.ВР Ведомость объемов работ

132-2020-ЭС.С Спецификация оборудования и материалов

132-2020-ЭС
Изм. Лист Nдок Подп.

Разраб. Чумашвили 07.21

Содержание

Стадия Лист Листов
Проверил Зайнутдинов 07.21 Р 1
Н.контр Винокурова 07.21

Утвердил Сипко 07.21
инвестиционно-строительная компания
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Обозначение Наименование

1 132-2020-ЭС КЛ-10кВ

2 132-2020-СД Сметная документация

132-2020-ЭС
Изм. Лист Nдок Подп.

Разраб. Чумашвили 07.21

Состав проекта

Стадия Лист Листов
Проверил Зайнутдинов 07.21 Р 1
Н.контр Винокурова 07.21

Утвердил Сипко 07.21
инвестиционно-строительная компания
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   Общие данные.
Рабочая документация выполнена в соответствии с требованиями технического задания на 
проектирование "Строительство 2КЛ-10кВ от РП-59 до ТП-816, КЛ-10кВ от РП-59 (II с.ш.)

до ТП-610 (I с.ш.), КЛ-10кВ от РП-59 (I с.ш.) до ТП-610 (II с.ш.), КЛ-10кВ от РП-59 (I с.ш.) до ТП-899 (I с.ш.),
КЛ-10кВ от РП-59 (II с.ш.) до ТП-899 (II с.ш.) (ПРРЭС), Краснодар.".

1. В соответствии с заданием на проектирование , выданным АО «НЭСК-Электросети», данной рабочей
документацией предусматривается выполнение следующих мероприятий :

- монтаж 6КЛ-10 кВ кабелем марки АПвПу2г-10 3х(1х300) мм²;
2. Обеспечить надежное соединение всех металлических частей оборудования и конструкций с контуром

заземления. Обеспечить защиту контактных соединений в цепи заземления от механических
воздействий и воздействия окружающей среды .

3. Для защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током все металлические ,
нормально нетоковедущие части электрооборудования , подлежат защитному заземлению. Для
заземления корпусов электрооборудования используются специально проложенный контур заземления .

4. При разбивке трасс вызвать за три дня до начала работ представителей всех заинтересованных
организаций и уточнить у них глубины залегания коммуникаций .

5. Прокладка кабельных линий 10кВ в земле в траншее и пересечения с подземными коммуникациями
выполняются по типовому проекту серии А5-92 "Прокладка кабелей напряжением до 35кВ в
траншеях".

6. Глубина существующих коммуникаций не указанная на плане уточняется шурфованием .
7. Выполнить все технические условия и требования полученные при согласовании проекта .
8. Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических ,

санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской
Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при
соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий .

9. При разработке проектной и рабочей документации использованы нормативные документы согласно
списка в пояснительной записке в разделе «Нормативные ссылки»

10. На всех участках где используется метод горизонтально -направленного бурения (ГНБ) в котлованах
(приемный и рабочий) вывести трубы на глубину в 1 метр от поверхности земли.
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Ведомость ссылочных и прилагаемых документов
Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные документы:

А10-93
Защитное заземление и зануление электрооборудования
напряжением до 1000В

А5-92 Прокладка кабелей до 35 кВ в траншеях
Прилагаемые документы:

132-2020-ЭС.ВР Ведомость объемов работ
132-2020-ЭС.С Спецификация оборудования, изделий и материалов

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист Наименование Примечание

1
2 Условные обозначения
3 Ситуационный план
4 Схема электрических соединений
5 План трассы
6 Таблица кабельных траншей и объемы земляных работ
7 Пересечение двух кабельных линий в земле
8 Пересечение кабельной линии с трубопроводом
9 Прокладка кабельной линии открытым способом при пересечении с автодорогой
10 Уплотнение кабеля в трубе
11 Ввод кабельной линии в здание или кабельное сооружение
12 Кабельный ввод в ТП

13
Установка соединительной муфты для кабелей с расположением компенсаторов в
вертикальной плоскости

14 Профиль ГНБ
15 Расположение кабелей в существующих лотках
16 Расчет токов КЗ. Выбор уставок

132-2020-ЭС
Строительство 2КЛ-10кВ от РП-59 до ТП-816, КЛ-10кВ от РП-59 (II с.ш.)

до ТП-610 (I с.ш.), КЛ-10кВ от РП-59 (I с.ш.) до ТП-610 (II с.ш.), КЛ-10кВ от РП-59
(I с.ш.) до ТП-899 (I с.ш.), КЛ-10кВ от РП-59 (II с.ш.) до ТП-899 (II с.ш.) (ПРРЭС),

Краснодар.Изм. Лист Nдок Подп.
Разраб. Чумашвили 07.21

КЛ-10кВ
Стадия Лист Листов

Проверил Зайнутдинов 07.21
Р 1Н.контр Винокурова 07.21

Общие данные
Утвердил Сипко 07.21

инвестиционно-строительная компания
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- Проектируемая кабельная линия 10 кВ в траншее

Условные обозначения

- Существующий кабельный лоток

- Проектируемая кабельная линия 10 кВ в трубе

132-2020-ЭС
Строительство 2КЛ-10кВ от РП-59 до ТП-816, КЛ-10кВ от РП-59 (II с.ш.)

до ТП-610 (I с.ш.), КЛ-10кВ от РП-59 (I с.ш.) до ТП-610 (II с.ш.), КЛ-10кВ от РП-59
(I с.ш.) до ТП-899 (I с.ш.), КЛ-10кВ от РП-59 (II с.ш.) до ТП-899 (II с.ш.) (ПРРЭС),

Краснодар.Изм. Лист Nдок Подп.
Разраб. Чумашвили 07.21

КЛ-10кВ
Стадия Лист Листов

Проверил Зайнутдинов 07.21
Р 2Н.контр Винокурова 07.21

Условные обозначения
Утвердил Сипко 07.21

инвестиционно-строительная компания
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Тип траншеи. Позиция по ведомости пересечений и сближений

Труба полиэтиленовая с
указанием диаметра и
количества труб

Глубина прокладки проектируемого
кабеля

Длина трубы в метрах Глубина прокладки пересекаемой
существующей коммуникации
Обозначение коммуникаций:
тепл. - теплопровод
вод. - водопровод
кан. - канализация
газ. - газопровод
каб. - кабель
к.с. - кабель связи
въезд - въезд к жилому дому
а/д - автодорога
ж/д - железная дорога
оп - сближение с опорой
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ТП-816

РП-59

ТП-899

ТП-610

В1,В2; КЛ-10кВ
АПвПу2г 3х(1х300)/50

В5,В6; КЛ-10кВ
АПвПу2г 3х(1х300)/50

В3,В4; КЛ-10кВ
АПвПу2г 3х(1х300)/50

132-2020-ЭС
Строительство 2КЛ-10кВ от РП-59 до ТП-816, КЛ-10кВ от РП-59 (II с.ш.)

до ТП-610 (I с.ш.), КЛ-10кВ от РП-59 (I с.ш.) до ТП-610 (II с.ш.), КЛ-10кВ от РП-59
(I с.ш.) до ТП-899 (I с.ш.), КЛ-10кВ от РП-59 (II с.ш.) до ТП-899 (II с.ш.) (ПРРЭС),

Краснодар.Изм. Лист Nдок Подп.
Разраб. Чумашвили 07.21

КЛ-10кВ
Стадия Лист Листов

Проверил Зайнутдинов 07.21
Р 3Н.контр Винокурова 07.21

Ситуационный план
Утвердил Сипко 07.21

инвестиционно-строительная компания
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ф. СВ-450ф. СВ-327

В4; КЛ-10кВ
АПвПу2г 3х(1х300)/50
L=1197м
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В6; КЛ-10кВ
АПвПу2г 3х(1х300)/50
L=1431м

В3; КЛ-10кВ
АПвПу2г 3х(1х300)/50
L=1197м

В5; КЛ-10кВ
АПвПу2г 3х(1х300)/50
L=1431м

132-2020-ЭС
Строительство 2КЛ-10кВ от РП-59 до ТП-816, КЛ-10кВ от РП-59 (II с.ш.)

до ТП-610 (I с.ш.), КЛ-10кВ от РП-59 (I с.ш.) до ТП-610 (II с.ш.), КЛ-10кВ от РП-59
(I с.ш.) до ТП-899 (I с.ш.), КЛ-10кВ от РП-59 (II с.ш.) до ТП-899 (II с.ш.) (ПРРЭС),

Краснодар.Изм. Лист Nдок Подп.
Разраб. Чумашвили 07.21

КЛ-10кВ
Стадия Лист Листов

Проверил Зайнутдинов 07.21
Р 4Н.контр Винокурова 07.21

Однолинейная схема
Утвердил Сипко 07.21

инвестиционно-строительная компания
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РП-59
РУ-10 кВ

1 С.Ш. 2 С.Ш.

ТП-816
РУ-10 кВ

2 С.Ш. 1 С.Ш.
ТП-899
РУ-10 кВ

2 С.Ш. 1 С.Ш.

ТП-610
РУ-10 кВ

1 С.Ш. 2 С.Ш.

В2; КЛ-10кВ
АПвПу2г 3х(1х300)/50
L=1426м

В1; КЛ-10кВ
АПвПу2г 3х(1х300)/50
L=1426м

Кабельный журнал
Обозначение

кабеля,
провода

Трасса Проход через Кабель, провод

Начало Конец Методом ГНБ Трубу Лоток ТП Открыто по проекту
Обозначение Диаметр, мм Длина, м Обозначение Диаметр, мм Длина, м Обозначение Длина, м Длина, м Длина, м Марка Кол., число и сечение жил Длина, м

В1 РП-59, РУ-10кВ, 1с.ш. ТП-816, РУ-10кВ, 1с.ш.  ПЭ-100 SDR-17; 160 499  ПЭ-80 SDR-13,6; 160 96 ЛК 261 20 550 АПвПу2г 3х(1х300)/50 1426
В2 РП-59, РУ-10кВ, 2с.ш. ТП-816, РУ-10кВ, 2с.ш.  ПЭ-100 SDR-17; 160 499  ПЭ-80 SDR-13,6; 160 96 ЛК 261 20 550 АПвПу2г 3х(1х300)/50 1426
В3 РП-59, РУ-10кВ, 1с.ш. ТП-610, РУ-10кВ, 1с.ш.  ПЭ-100 SDR-17; 160 578  ПЭ-80 SDR-13,6; 160 96 - - 20 503 АПвПу2г 3х(1х300)/50 1197
В4 РП-59, РУ-10кВ, 2с.ш. ТП-610, РУ-10кВ, 2с.ш.  ПЭ-100 SDR-17; 160 578  ПЭ-80 SDR-13,6; 160 96 - - 20 503 АПвПу2г 3х(1х300)/50 1197
В5 РП-59, РУ-10кВ, 1с.ш. ТП-899, РУ-10кВ, 1с.ш.  ПЭ-100 SDR-17; 160 539  ПЭ-80 SDR-13,6; 160 94 - - 20 778 АПвПу2г 3х(1х300)/50 1431
В6 РП-59, РУ-10кВ, 2с.ш. ТП-899, РУ-10кВ, 1с.ш.  ПЭ-100 SDR-17; 160 539  ПЭ-80 SDR-13,6; 160 94 - - 20 778 АПвПу2г 3х(1х300)/50 1431
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1000 min

Мелкая

просеянная

земля

Охранная зона

  1. Глубина траншеи задана от поверхности земли

окончательно спланированной территории .

  2. Объемы земляных работ приведены для траншей с

отвесными стенками. При выполнении траншей с углами

естественного откоса (α

Объем земляных

работ на 100м

траншеи

рытье

траншей

Обратная

засыпка

Объем мелкой

просеянной земли

или песка на 100м

траншеи, м²

Глубина

прокладки

кабелей

 Тип траншеи В, мм Н, мм

Т-1

Т-3

Т-4

Т-5

Т-6

Т-7

Т-8

Т-9

Т-10

Т-11

Т-12

Т-13

Т-14

Т-15

Т-2

200

300

400

500

600

700

800

1000

900

300

500

600

800

1000

900

900 700

9001250

18,0

27,0

36,0

45,0

54,0

63,0

72,0

81,0

90,0

37,5

62,5

75,0

100,0

112,0

125,0

12,0

18,0

24,0

30,0

35,0

42,0

48,0

54,0

60,0

28,5

47,5

57,0

76,6

85,0

95,0

6,0

9,0

12,0

15,0

18,0

21,0

24,0

27,0

30,0

9,0

15,0

18,0

24,0

27,0

30,0
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 Альбом А5-92-46 ВНИПИ Тяжпромэлектропроект имени Ф.Б.Якубовского Москва

132-2020-ЭС
Строительство 2КЛ-10кВ от РП-59 до ТП-816, КЛ-10кВ от РП-59 (II с.ш.)

до ТП-610 (I с.ш.), КЛ-10кВ от РП-59 (I с.ш.) до ТП-610 (II с.ш.), КЛ-10кВ от РП-59
(I с.ш.) до ТП-899 (I с.ш.), КЛ-10кВ от РП-59 (II с.ш.) до ТП-899 (II с.ш.) (ПРРЭС),

Краснодар.Изм. Лист Nдок Подп.
Разраб. Чумашвили 07.21

КЛ-10кВ
Стадия Лист Листов

Проверил Зайнутдинов 07.21
Р 6Н.контр Винокурова 07.21

Таблица кабельных траншей и объемы
земляных работ

Утвердил Сипко 07.21
инвестиционно-строительная компания
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Рис.2
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Рис.3

1000

Плиты из бетона или другого

равнопрочного материала

1000

150

1000

Уплотнение

А5-92-45

Уплотнение

А5-92-45

Трубы асбестоцементные

А-А

Б-Б

В-В

Кирпичи или плиты покрытия трассы

Обозначение Рис.

А5-92-29

     -01

     -02

Защита нижней трассы

кабелей

Разделение кабелей плитами

Разделение кабелей слоем

земли

Вид обозначения

1

2

3

 1. На чертеже указаны минимальные

размеры.

 2. Кабели связи должны быть

расположены выше силовых кабелей .

 3. Материал, количество и диаметр

труб указываются в конкретном

проекте.
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 Альбом А5-92-46 ВНИПИ Тяжпромэлектропроект имени Ф.Б.Якубовского Москва
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132-2020-ЭС
Строительство 2КЛ-10кВ от РП-59 до ТП-816, КЛ-10кВ от РП-59 (II с.ш.)

до ТП-610 (I с.ш.), КЛ-10кВ от РП-59 (I с.ш.) до ТП-610 (II с.ш.), КЛ-10кВ от РП-59
(I с.ш.) до ТП-899 (I с.ш.), КЛ-10кВ от РП-59 (II с.ш.) до ТП-899 (II с.ш.) (ПРРЭС),

Краснодар.Изм. Лист Nдок Подп.
Разраб. Чумашвили 07.21

КЛ-10кВ
Стадия Лист Листов

Проверил Зайнутдинов 07.21
Р 7Н.контр Винокурова 07.21

Пересечение двух кабельных линий ,
включая линии связи, в земле

Утвердил Сипко 07.21
инвестиционно-строительная компания
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п. 2)

Обозначение
Рис.

Тип прокладки

 А5-92-32
1

Над трубопроводом в нормальных условиях

         -01
2

Над трубопроводом в стесненных условиях

3
Под трубопроводом в нормальных условиях

4
Под трубопроводом в стесненных условиях

         -02

         -03

 1. На чертеже указаны минимальные размеры.

 2. Кабели в концах труб уплотнить по чертежу А5-92-45.

 3. Материал, количество и диаметр труб указывается в конкретном проекте .
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 Альбом А5-92-46 ВНИПИ Тяжпромэлектропроект имени Ф.Б.Якубовского Москва
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132-2020-ЭС
Строительство 2КЛ-10кВ от РП-59 до ТП-816, КЛ-10кВ от РП-59 (II с.ш.)

до ТП-610 (I с.ш.), КЛ-10кВ от РП-59 (I с.ш.) до ТП-610 (II с.ш.), КЛ-10кВ от РП-59
(I с.ш.) до ТП-899 (I с.ш.), КЛ-10кВ от РП-59 (II с.ш.) до ТП-899 (II с.ш.) (ПРРЭС),

Краснодар.Изм. Лист Nдок Подп.
Разраб. Чумашвили 07.21

КЛ-10кВ
Стадия Лист Листов

Проверил Зайнутдинов 07.21
Р 8Н.контр Винокурова 07.21

Пересечение кабельной линии с
трубопроводом

Утвердил Сипко 07.21
инвестиционно-строительная компания



См. п. 3
Труба асбестоцементная безнапорная

Полотно автодороги

1000

Зона отчуждения

1000

Зона отчуждения

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

См. п. 3

Полотно автодороги
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2000

Труба асбестоцементная безнапорная

Обозначение Рис.

Характер пересечения

1

При отсутствии зоны отчуждения,

при наличия водоотводной канавы

         -01 2

При отсутствии зоны отчуждения,

при отсутствии водоотводной канавы

         -02 3

При наличии зоны отчуждения

 А5-92-39

 1. На чертеже укааны минимальные размеры.

 2. Количество, длина и диаметр труб указываются в конкретном проекте .

 3. Кабели в трубах уплотнить с двух сторон по черт . А5-92-45.
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 Альбом А5-92-46 ВНИПИ Тяжпромэлектропроект имени Ф.Б.Якубовского Москва
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132-2020-ЭС
Строительство 2КЛ-10кВ от РП-59 до ТП-816, КЛ-10кВ от РП-59 (II с.ш.)

до ТП-610 (I с.ш.), КЛ-10кВ от РП-59 (I с.ш.) до ТП-610 (II с.ш.), КЛ-10кВ от РП-59
(I с.ш.) до ТП-899 (I с.ш.), КЛ-10кВ от РП-59 (II с.ш.) до ТП-899 (II с.ш.) (ПРРЭС),

Краснодар.Изм. Лист Nдок Подп.
Разраб. Чумашвили 07.21

КЛ-10кВ
Стадия Лист Листов

Проверил Зайнутдинов 07.21
Р 9Н.контр Винокурова 07.21

Прокладка кабельной линии открытым
способом при пересечении с автодорогой

Утвердил Сипко 07.21
инвестиционно-строительная компания



Труба
Уплотнение

Кабель

300 min

  Уплотнение трубы выполнить из джутовых переплетенных шнуров покрытых

водонепроницаемой (мятой) глиной.
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132-2020-ЭС
Строительство 2КЛ-10кВ от РП-59 до ТП-816, КЛ-10кВ от РП-59 (II с.ш.)

до ТП-610 (I с.ш.), КЛ-10кВ от РП-59 (I с.ш.) до ТП-610 (II с.ш.), КЛ-10кВ от РП-59
(I с.ш.) до ТП-899 (I с.ш.), КЛ-10кВ от РП-59 (II с.ш.) до ТП-899 (II с.ш.) (ПРРЭС),

Краснодар.Изм. Лист Nдок Подп.
Разраб. Чумашвили 07.21

КЛ-10кВ
Стадия Лист Листов

Проверил Зайнутдинов 07.21
Р 10Н.контр Винокурова 07.21

Уплотнение кабеля в трубе
Утвердил Сипко 07.21

инвестиционно-строительная компания
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70
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15
00

min 500

2

1

6

89

0,5°

10

После ввода труб в здание или кабельное сооружение необходимо
восстановить гидроизоляцию стен.
Кабели в трубах уплотнить с двух концов.
При использовании защиты из трубы ПЭ, плита ПЗК или кирпич не
используется.

Обозначения:
1. Кабель 10 кВ;
2. Труба ПЭ 160;
3. Уплотнение;
4. Гидроизоляция;
5. Песок без примесей глины и камней;
6. Фундамент ТП;
7. Плита ПЗК или глиняный полнотелый кирпич;
8. Ячейка высоковольтная;
9. Асфальтовая или бетонная отмостка, ширин. до 1м;
10. Кабельный приямок ТП.
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132-2020-ЭС
Строительство 2КЛ-10кВ от РП-59 до ТП-816, КЛ-10кВ от РП-59 (II с.ш.)

до ТП-610 (I с.ш.), КЛ-10кВ от РП-59 (I с.ш.) до ТП-610 (II с.ш.), КЛ-10кВ от РП-59
(I с.ш.) до ТП-899 (I с.ш.), КЛ-10кВ от РП-59 (II с.ш.) до ТП-899 (II с.ш.) (ПРРЭС),

Краснодар.Изм. Лист Nдок Подп.
Разраб. Чумашвили 07.21

КЛ-10кВ
Стадия Лист Листов

Проверил Зайнутдинов 07.21
Р 11Н.контр Винокурова 07.21

Ввод кабельной линии в здание или
кабельное сооружение

Утвердил Сипко 07.21
инвестиционно-строительная компания
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132-2020-ЭС
Строительство 2КЛ-10кВ от РП-59 до ТП-816, КЛ-10кВ от РП-59 (II с.ш.)

до ТП-610 (I с.ш.), КЛ-10кВ от РП-59 (I с.ш.) до ТП-610 (II с.ш.), КЛ-10кВ от РП-59
(I с.ш.) до ТП-899 (I с.ш.), КЛ-10кВ от РП-59 (II с.ш.) до ТП-899 (II с.ш.) (ПРРЭС),

Краснодар.Изм. Лист Nдок Подп.
Разраб. Чумашвили 07.21

КЛ-10кВ
Стадия Лист Листов

Проверил Зайнутдинов 07.21
Р 12Н.контр Винокурова 07.21

Установка соединительной муфты для
кабелей с расположением компенсаторов в

вертикальной плоскостиУтвердил Сипко 07.21
инвестиционно-строительная компания
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Тип I

Тип III

15
0

100 150 100

Тип II

- Бортовой бетонный камень
  БР 100.20.8 по ГОСТ 6665-91
- Бетон В 15 по ГОСТ 26633-91

100

80

100

- Бортовой бетонный камень
  БР 100.30.15 по ГОСТ 6665-91
- Бетон В 15 по ГОСТ 26633-91

- Мелкозернистый асфальтобетон марки I
  по ГОСТ 9128-84*                           - 40 мм
- Крупнозернистый асфальтобетон марки II
  по ГОСТ 9128-84*                           - 50 мм
- Щебень рядовой М=600 кгс/см²
  по ГОСТ 8267-93 фракция 20-40 мм      - 200 мм
- Песок среднезернистый
  по ГОСТ 8736-85 фракция 2-4 мм       - 100 мм
- Уплотненный местный грунт

- Бетонные тротуарные плиты "Брусчатка"
  по ГОСТ 17608-91                           - 50 мм.
- Песок среднезернистый по ГОСТ 8736-85,
  стабилизированный 10% цемента          - 50 мм.
- Песок среднезернистый по ГОСТ 8736-85  - 70 мм.
- Уплотненный местный грунт

- Бортовой бетонный камень
  БР 100.20.8 по ГОСТ 6665-91
- Бетон В 15 по ГОСТ 26633-91

- Мелкозернистый асфальтобетон марки I
  по ГОСТ 9128-84*                           - 50 мм.
- Щебень рядовой М=300 кгс/см²
  по ГОСТ 8267-93 фракция 40-60 мм        - 150 мм.
- Уплотненный местный грунт

100

80

100

Тип IV

15
0

100 150 100

- Бортовой бетонный камень
  БР 100.30.15 по ГОСТ 6665-91
- Бетон В 15 по ГОСТ 26633-91

- Бетон кл. В30, W6, F50                    - 250 мм
- Бетон кл. В7,5                             - 100 мм
- Щебень рядовой М=600 кгс/см²
  по ГОСТ 8267-93 фракция 20-40 мм      - 200 мм
- Песок среднезернистый
  по ГОСТ 8736-85 фракция 2-4 мм       - 100 мм
- Уплотненный местный грунт

Тип V

15
0

100 150 100

- Бортовой бетонный камень
  БР 100.30.15 по ГОСТ 6665-91
- Бетон В 15 по ГОСТ 26633-91

- Бетон кл. В30, W6, F50                    - 200 мм
- Бетон кл. В7,5                             - 100 мм
- Песок среднезернистый
  по ГОСТ 8736-85 фракция 2-4 мм       - 100 мм
- Уплотненный местный грунт
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Тип

  Автостоянки, автодороги, проезды                                I
  Тротуары и пешеходные дорожки                                  II
  Площадки для игр и отдыха                                       III
  Автостоянки, автодороги, проезды (бетонное покрытие)         IV
  Тротуары и пешеходные дорожки   (бетонное покрытие)         V

132-2020-ЭС
Строительство 2КЛ-10кВ от РП-59 до ТП-816, КЛ-10кВ от РП-59 (II с.ш.)

до ТП-610 (I с.ш.), КЛ-10кВ от РП-59 (I с.ш.) до ТП-610 (II с.ш.), КЛ-10кВ от РП-59
(I с.ш.) до ТП-899 (I с.ш.), КЛ-10кВ от РП-59 (II с.ш.) до ТП-899 (II с.ш.) (ПРРЭС),

Краснодар.Изм. Лист Nдок Подп.
Разраб. Чумашвили 07.21

КЛ-10кВ
Стадия Лист Листов

Проверил Зайнутдинов 07.21
Р 13Н.контр Винокурова 07.21

Восстановление поверхности
Утвердил Сипко 07.21

инвестиционно-строительная компания
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 1. На чертеже указаны минимальные размеры.
 2. Допускается уменьшение расстояния от кабельной линии
до стволов деревьев по согласованию с организацией, в
ведении которой находятся зеленые насаждения. При этом
кабели должны прокладываться в трубах путем подкопа.
Кабели в трубах следует уплотнить.

2000

750

Дерево

Кустарник
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132-2020-ЭС
Строительство 2КЛ-10кВ от РП-59 до ТП-816, КЛ-10кВ от РП-59 (II с.ш.)

до ТП-610 (I с.ш.), КЛ-10кВ от РП-59 (I с.ш.) до ТП-610 (II с.ш.), КЛ-10кВ от РП-59
(I с.ш.) до ТП-899 (I с.ш.), КЛ-10кВ от РП-59 (II с.ш.) до ТП-899 (II с.ш.) (ПРРЭС),

Краснодар.Изм. Лист Nдок Подп.
Разраб. Чумашвили 07.21

КЛ-10кВ
Стадия Лист Листов

Проверил Зайнутдинов 07.21
Р 14Н.контр Винокурова 07.21

Прокладка кабельной линии по отношению
к деревьям и кустарникам

Утвердил Сипко 07.21
инвестиционно-строительная компания



ПЭ-80 SDR 13,6 диаметром 160
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Т

Профиль пересечения:

Двух проектируемых кабельных линий 10кВ (В1;В2) с двумя кабельными линиями 110кВ (от ПС

110 кВ "Северо-Восточная" до опоры №11) и двумя линиями ВОЛС по ул . Восточно-Кругликовская

кабелем марки: АПвПу2г 3х(1х300) (10кВ), в полиэтиленовой трубе марки : ПЭ-80 SDR 13,6

диаметром 160
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В1, АПвПу2г 3х(1х300)
(10кВ)

В2, АПвПу2г 3х(1х300)
(10кВ)

ПЭ-80 SDR 13,6 диаметром 160

L=23м

АПвПу2г 3х(1х300)
КЛ-10кВ: В1,В2
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132-2020-ЭС
Строительство 2КЛ-10кВ от РП-59 до ТП-816, КЛ-10кВ от РП-59 (II с.ш.)

до ТП-610 (I с.ш.), КЛ-10кВ от РП-59 (I с.ш.) до ТП-610 (II с.ш.), КЛ-10кВ от РП-59
(I с.ш.) до ТП-899 (I с.ш.), КЛ-10кВ от РП-59 (II с.ш.) до ТП-899 (II с.ш.) (ПРРЭС),

Краснодар.Изм. Лист Nдок Подп.
Разраб. Чумашвили 07.21

КЛ-10кВ
Стадия Лист Листов

Проверил Зайнутдинов 07.21
Р 1Н.контр Винокурова 07.21

Профиль пересечения с 2КЛ-110кВ и 2ВОЛС
Утвердил Сипко 07.21

инвестиционно-строительная компания
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Труба ПЭ-100; SDR-17
D=∅160мм

Рабочий
котлован
1,5х2х2 м
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00

Приемный
котлован
1,5х1,5х2м

Труба п/э ∅160мм, L=51м,
2 шт. Глубина 3 м
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Труба п/э ∅160мм, L=18м,
2 шт. Глубина 3 м
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ГНБ-12Рабочий
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132-2020-ЭС
Строительство 2КЛ-10кВ от РП-59 до ТП-816, КЛ-10кВ от РП-59 (II с.ш.)

до ТП-610 (I с.ш.), КЛ-10кВ от РП-59 (I с.ш.) до ТП-610 (II с.ш.), КЛ-10кВ от РП-59
(I с.ш.) до ТП-899 (I с.ш.), КЛ-10кВ от РП-59 (II с.ш.) до ТП-899 (II с.ш.) (ПРРЭС),

Краснодар.Изм. Лист Nдок Подп.
Разраб. Чумашвили 07.21

КЛ-10кВ
Стадия Лист Листов

Проверил Зайнутдинов 07.21
Р 16Н.контр Винокурова 07.21

Профиль ГНБ при пересечении кабеля
связи ПАО "ВымпелКом"

Утвердил Сипко 07.21
инвестиционно-строительная компания



132-2020-ЭС
Строительство 2КЛ-10кВ от РП-59 до ТП-816, КЛ-10кВ от РП-59 (II с.ш.)

до ТП-610 (I с.ш.), КЛ-10кВ от РП-59 (I с.ш.) до ТП-610 (II с.ш.), КЛ-10кВ от РП-59
(I с.ш.) до ТП-899 (I с.ш.), КЛ-10кВ от РП-59 (II с.ш.) до ТП-899 (II с.ш.) (ПРРЭС),

Краснодар.Изм. Лист Nдок Подп.
Разраб. Чумашвили 07.21

КЛ-10кВ
Стадия Лист Листов

Проверил Зайнутдинов 07.21
Р 17.1 3Н.контр Винокурова 07.21

Профиль траншеи при пересечении кабеля
связи ПАО "ВымпелКом"

Утвердил Сипко 07.21
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Кабельная Линия 10кВ
В3,В4,В5,В6, АПвПу2г
3х(1х300)

Т

инвестиционно-строительная компания
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132-2020-ЭС
Строительство 2КЛ-10кВ от РП-59 до ТП-816, КЛ-10кВ от РП-59 (II с.ш.)

до ТП-610 (I с.ш.), КЛ-10кВ от РП-59 (I с.ш.) до ТП-610 (II с.ш.), КЛ-10кВ от РП-59
(I с.ш.) до ТП-899 (I с.ш.), КЛ-10кВ от РП-59 (II с.ш.) до ТП-899 (II с.ш.) (ПРРЭС),

Краснодар.Изм. Лист Nдок Подп.
Разраб. Чумашвили 07.21

КЛ-10кВ
Стадия Лист Листов

Проверил Зайнутдинов 07.21
Р 18Н.контр Чиркунов 07.21

Расположение кабелей в существующих
лотках

Утвердил Сипко 07.21
инвестиционно-строительная компания
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Примечание:
Расчеты токов коротких замыканий приложены к настоящему чертежу.
Уставки выбраны, согласно прилагаемым расчетам, и являются
предварительными, требуют согласования с АО "НЭСК-электросети"
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ПС 110/35/10 Северо-Восточная

ф. С-327

Iкз(3)max=9,9611 кА
Iкз(3)min=8,2849 кА
Rл=0,1382 Ом
Xл=0,0864 Ом
Zлmax=0,6086 Ом
Zлmin=0,7317 Ом

I с.ш.

К1

ф. СВ-450
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Iкз(3)max=7,9138 кА
Iкз(3)min=6,8688 кА
Rл=0,1722 Ом
Xл=0,1076 Ом
Zлmax=0,7660 Ом
Zлmin=0,8826 Ом
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I с.ш. II с.ш.

I с.ш. II с.ш. I с.ш. II с.ш. I с.ш. II с.ш.

II с.ш.

К2

Iкз(3)max=9,9611 кА
Iкз(3)min=8,2849 кА
Rл=0,1382 Ом
Xл=0,0864 Ом
Zлmax=0,6086 Ом
Zлmin=0,7317 Ом

К4
Iкз(3)max=8,2063 кА
Iкз(3)min=7,0788 кА
Rл=0,1440 Ом
Xл=0,0900 Ом
Zлmax=0,7387 Ом
Zлmin=0,8564 Ом

К3
Iкз(3)max=7,9162 кА
Iкз(3)min=6,8706 кА
Rл=0,1720 Ом
Xл=0,1075 Ом
Zлmax=0,7658 Ом
Zлmin=0,8823 Ом

ТП-610ТП-899 ТП-816

Существующие уставки
ф. СВ-327 ф. СВ-450 РП-59, I с.ш. РП-59, II с.ш.

Imax3ф=11974А
Imin3ф=9590А
Реле: PCS-9611
Ктт: 300/5

МТЗ: 1200А, t=1 сек
ТО: 6500А, t=0,3 сек

Imax3ф=11974А
Imin3ф=9590А
Реле: PCS-9611
Ктт: 400/5

МТЗ: 1200А, t=1 сек
ТО: 6500А, t=0,3 сек

На вводе (ф. СВ-327):
МТЗ: 1000А, t=0,8 сек

На выводе:
МТЗI: 400А, t=11 сек

МТЗII: 800А, t=0,65 сек
МТЗIII: 1200А, t=0,15 сек

На вводе (ф. СВ-450):
МТЗ: 1000А, t=0,8 сек

На выводе:
МТЗI: 400А, t=11 сек

МТЗII: 800А, t=0,65 сек
МТЗIII: 1200А, t=0,15 сек

ПС Северо-Вочсточная ф. СВ-327, ф. СВ-450

Питающий центр

Объект Uсн, кВ
max режим min режим

Xс, Ом Iкз(3), А Xс, Ом Iкз(3), А
ПС "Северо-Востчная"

ф. СВ-327 10,5 0,5063 11974 217,77 0,6321 9590 174,41

ПС "Северо-Востчная"
ф. СВ-450 10,5 0,5063 11974 217,77 0,6321 9590 174,41

ф. СВ-327, ф. СВ-450:
ТО: 6500А/0,3с

РП-59 II с.ш., Iс.ш.
МТЗI: 1200А/0,15с

РП-59 II с.ш., Iс.ш.
МТЗII: 800А/0,65с

132-2020-ЭС
Строительство 2КЛ-10кВ от РП-59 до ТП-816, КЛ-10кВ от РП-59 (II с.ш.)

до ТП-610 (I с.ш.), КЛ-10кВ от РП-59 (I с.ш.) до ТП-610 (II с.ш.), КЛ-10кВ от РП-59
(I с.ш.) до ТП-899 (I с.ш.), КЛ-10кВ от РП-59 (II с.ш.) до ТП-899 (II с.ш.) (ПРРЭС),

Краснодар.Изм. Лист Nдок Подп.
Разраб. Чумашвили 07.21

КЛ-10кВ
Стадия Лист Листов

Проверил Зайнутдинов 07.21
Р 19Н.контр Винокурова 07.21

Расчет токов КЗ. Выбор уставок
Утвердил Сипко 07.21

инвестиционно-строительная компания
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Uном. = 10000 В -
Uср. = 10500 В -
Iк.з.(3ф)max.ПС = 11974,0 A -
Iк.з.(3ф)min.ПС = 9590,0 A -
r уд.К1,К2 = 0,12 Ом/км -
x уд.К1,К2 = 0,075 Ом/км -
L К1,К2 = 1,152 км -

Sк.з.max.ПС = 217,77 мВА -
Sк.з.min.ПС = 174,41 мВА -
Xc.мах. = 0,5063 Ом -
Xc.мin. = 0,6321 Ом -
Rл.К1,К2 = 0,1382 Ом -
Xл.К1,К2 = 0,0864 Ом -
Zл.max.К1,К2 = 0,6086 Ом -
Zл.min.К1,К2 = 0,7317 Ом -
Iк.з.(3ф)max.К1,К2 = 9961,1 A -
Iк.з.(3ф)min.К1,К2 = 8284,9 A -

Sк.з.max.ПС = √3 * Uср. * Iк.з.(3ф)max.ПС = 1,7321 * 10500 * 11974 = 217,77 мВА

Sк.з.min.ПС = √3 * Uср. * Iк.з.(3ф)min.ПС = 1,7321 * 10500 * 9590 = 174,41 мВА

Xc.мах. = Uср. = 10500 = 0,5063 Ом
√3 * Iк.з.(3ф)max.ПС 1,7321 * 11974

Xc.мin. = Uср. = 10500 = 0,6321 Ом
√3 * Iк.з.(3ф)min.ПС 1,7321 * 9590

Rл.К1,К2 = r уд. * L К1 = 0,12 * 1,152 = 0,1382 Ом

Xл.К1,К2 = x уд. * L К1 = 0,075 * 1,152 = 0,0864 Ом

Zл.max.К1,К2 = √ Rл.К1,К2² + (Xл.К1,К2 + Xc.max.)² = √ 0,0191 + ( 0,3513 ) = 0,6086 Ом

Zл.min.К1,К2 = √ Rл.К1,К2² + (Xл.К1,К2 + Xc.min.)² = √ 0,0191 + ( 0,5163 ) = 0,7317 Ом

Iк.з.(3ф)max.К1,К2 = Uср. = 10500 = 9961,1 A
√3 * Zл.max.К1 1,7321 * 0,6086

Iк.з.(3ф)min.К1,К2 = Uср. = 10500 = 8284,9 A
√3 * Zл.min.К1 1,7321 * 0,7317

Дано:
Расчёт токов короткого замыкания (К.З.) на участке от ПС"Северо-Восточная" ф.СВ-327, ф.СВ-327 до РП-59 (Ic.ш., IIc.ш.)

Номинальное напряжение сети.
Среднее напряжение высоковольтной части для расчёта к.з.
Трехфазные токи КЗ замыкания на шинах ПС"Северо-Восточная" ф.СВ-327, ф.СВ-327 в максимальном  режиме

Ответ:

Трехфазные токи КЗ замыкания на шинах РП-59 (Ic.ш., IIc.ш.) в минимальном  режиме

Мощность короткого замыкания максимальная
Мощность короткого замыкания минимальная 
Эквивалентное максимальное сопротивление системы

Трехфазные токи КЗ замыкания на шинах ПС"Северо-Восточная" ф.СВ-327, ф.СВ-327 в минимальном  режиме
Активное сопротивление кабеля на 1км. при паралельной прокладке

500 мм2Реактивное сопротивление кабеля на 1км. в плоскости при парал. пр.
Длинна кабеля 

Решение:

Эквивалентное минимальное сопротивление системы
Активное сопротивление линии
Реактивное сопротивление линии
Полное максимальное сопротивление участка цепи
Полное минимальное сопротивление участка цепи
Трехфазные токи КЗ замыкания на шинах РП-59 (Ic.ш., IIc.ш.) в максимальном  режиме



Uном. = 10000 В -
Uср. = 10500 В -
Iк.з.(3ф)max.К1,К2 = 9961,1 A -
Iк.з.(3ф)min.К1,К2 = 8284,9 A -
r уд.К3,К4 = 0,12 Ом/км -
x уд.К3,К4 = 0,075 Ом/км -
L К3,К4 = 1,435 км -

Rл.К3,К4 = 0,1722 Ом -
Xл.К3,К4 = 0,1076 Ом -
ΣRл.К1-К4 = 0,3104 Ом -
ΣXл.К1-К4 = 0,1940 Ом -
Zл.max.К1-К4 = 0,7660 Ом -
Zл.min.К1-К4 = 0,8826 Ом -
Iк.з.(3ф)max.К3,К4 = 7913,8 A -
Iк.з.(3ф)min.К3,К4 = 6868,8 A -

Rл.К3,К4 = r уд.К3,К4 * L К3,К4 = 0,12 * 1,435 = 0,1722 Ом

Xл.К3,К4 = x уд.К3,К4 * L К3,К4 = 0,075 * 1,435 = 0,1076 Ом

Zл.max.К1-К4 = √ (ΣRл.К1-К4)² + (ΣXл.К1-К4 + Xc.max.)² = √ 0,0964 + ( 0,4904 ) = 0,7660 Ом

Zл.min.К1-К4 = √ (ΣRл.К1-К4)² + (ΣXл.К1-К4 + Xc.min.)² = √ 0,0964 + ( 0,6825 ) = 0,8826 Ом

Iк.з.(3ф)max.К3,К4 = Uср. = 10500 = 7913,8 A
√3 * Zл.max.К1-К4 1,7321 * 0,7660

Iк.з.(3ф)min.К3,К4 = Uср. = 10500 = 6868,8 A
√3 * Zл.min.К1-К4 1,7321 * 0,8826

Трехфазные токи КЗ замыкания на шинах ТП-816 (Ic.ш., IIc.ш.) в минимальном  режиме

Решение:

Активное сопротивление линии
Реактивное сопротивление линии

Полное максимальное сопротивление участка цепи
Полное минимальное сопротивление участка цепи
Трехфазные токи КЗ замыкания на шинах ТП-816 (Ic.ш., IIc.ш.) в максимальном  режиме

Трехфазные токи КЗ замыкания на шинах РП-59 (Ic.ш.) в минимальном  режиме

Сумма активное сопротивление линии
Сумма реактивное сопротивление линии

Расчёт токов короткого замыкания (К.З.) на участке от РП-59 (Ic.ш., IIc.ш.) до ТП-816 (Ic.ш., IIc.ш.)
Дано:

Номинальное напряжение
Среднее напряжение высоковольтной части для расчёта к.з.
Трехфазные токи КЗ замыкания на шинах РП-59 (Ic.ш.) в максимальном  режиме

Активное сопротивление кабеля на 1км. 
Реактивное сопротивление кабеля на 1км. 
Длинна кабеля или провода

Ответ:

300 мм2



Uном. = 10000 В -
Uср. = 10500 В -
Iк.з.(3ф)max.К1,К2 = 9961,1 A -
Iк.з.(3ф)min.К1,К2 = 8284,9 A -
r уд.К3,К4 = 0,12 Ом/км -
x уд.К3,К4 = 0,075 Ом/км -
L К3,К4 = 1,2 км -

Rл.К3,К4 = 0,1440 Ом -
Xл.К3,К4 = 0,0900 Ом -
ΣRл.К1-К4 = 0,2822 Ом -
ΣXл.К1-К4 = 0,1764 Ом -
Zл.max.К1-К4 = 0,7387 Ом -
Zл.min.К1-К4 = 0,8564 Ом -
Iк.з.(3ф)max.К3,К4 = 8206,3 A -
Iк.з.(3ф)min.К3,К4 = 7078,8 A -

Rл.К3,К4 = r уд.К3,К4 * L К3,К4 = 0,12 * 1,2 = 0,1440 Ом

Xл.К3,К4 = x уд.К3,К4 * L К3,К4 = 0,075 * 1,2 = 0,0900 Ом

Zл.max.К1-К4 = √ (ΣRл.К1-К4)² + (ΣXл.К1-К4 + Xc.max.)² = √ 0,0797 + ( 0,4660 ) = 0,7387 Ом

Zл.min.К1-К4 = √ (ΣRл.К1-К4)² + (ΣXл.К1-К4 + Xc.min.)² = √ 0,0797 + ( 0,6537 ) = 0,8564 Ом

Iк.з.(3ф)max.К3,К4 = Uср. = 10500 = 8206,3 A
√3 * Zл.max.К1-К4 1,7321 * 0,7387

Iк.з.(3ф)min.К3,К4 = Uср. = 10500 = 7078,8 A
√3 * Zл.min.К1-К4 1,7321 * 0,8564

Трехфазные токи КЗ замыкания на шинах РП-59 (Ic.ш.) в минимальном  режиме

Сумма активное сопротивление линии
Сумма реактивное сопротивление линии

Расчёт токов короткого замыкания (К.З.) на участке от РП-59 (Ic.ш., IIc.ш.) до ТП-610 (Ic.ш., IIc.ш.)
Дано:

Номинальное напряжение
Среднее напряжение высоковольтной части для расчёта к.з.
Трехфазные токи КЗ замыкания на шинах РП-59 (Ic.ш.) в максимальном  режиме

Активное сопротивление кабеля на 1км. 
Реактивное сопротивление кабеля на 1км. 
Длинна кабеля или провода

Ответ:

300 мм2

Трехфазные токи КЗ замыкания на шинах ТП-610 (Ic.ш., IIc.ш.) в минимальном  режиме

Решение:

Активное сопротивление линии
Реактивное сопротивление линии

Полное максимальное сопротивление участка цепи
Полное минимальное сопротивление участка цепи
Трехфазные токи КЗ замыкания на шинах ТП-610 (Ic.ш., IIc.ш.) в максимальном  режиме



Uном. = 10000 В -
Uср. = 10500 В -
Iк.з.(3ф)max.К1,К2 = 9961,1 A -
Iк.з.(3ф)min.К1,К2 = 8284,9 A -
r уд.К3,К4 = 0,12 Ом/км -
x уд.К3,К4 = 0,075 Ом/км -
L К3,К4 = 1,433 км -

Rл.К3,К4 = 0,1720 Ом -
Xл.К3,К4 = 0,1075 Ом -
ΣRл.К1-К4 = 0,3102 Ом -
ΣXл.К1-К4 = 0,1939 Ом -
Zл.max.К1-К4 = 0,7658 Ом -
Zл.min.К1-К4 = 0,8823 Ом -
Iк.з.(3ф)max.К3,К4 = 7916,2 A -
Iк.з.(3ф)min.К3,К4 = 6870,6 A -

Rл.К3,К4 = r уд.К3,К4 * L К3,К4 = 0,12 * 1,433 = 0,1720 Ом

Xл.К3,К4 = x уд.К3,К4 * L К3,К4 = 0,075 * 1,433 = 0,1075 Ом

Zл.max.К1-К4 = √ (ΣRл.К1-К4)² + (ΣXл.К1-К4 + Xc.max.)² = √ 0,0962 + ( 0,4902 ) = 0,7658 Ом

Zл.min.К1-К4 = √ (ΣRл.К1-К4)² + (ΣXл.К1-К4 + Xc.min.)² = √ 0,0962 + ( 0,6823 ) = 0,8823 Ом

Iк.з.(3ф)max.К3,К4 = Uср. = 10500 = 7916,2 A
√3 * Zл.max.К1-К4 1,7321 * 0,7658

Iк.з.(3ф)min.К3,К4 = Uср. = 10500 = 6870,6 A
√3 * Zл.min.К1-К4 1,7321 * 0,8823

Трехфазные токи КЗ замыкания на шинах ТП-899 (Ic.ш., IIc.ш.) в минимальном  режиме

Решение:

Активное сопротивление линии
Реактивное сопротивление линии

Полное максимальное сопротивление участка цепи
Полное минимальное сопротивление участка цепи
Трехфазные токи КЗ замыкания на шинах ТП-899 (Ic.ш., IIc.ш.) в максимальном  режиме

Трехфазные токи КЗ замыкания на шинах РП-59 (Ic.ш.) в минимальном  режиме

Сумма активное сопротивление линии
Сумма реактивное сопротивление линии

Расчёт токов короткого замыкания (К.З.) на участке от РП-59 (Ic.ш., IIc.ш.) до ТП-899 (Ic.ш., IIc.ш.)
Дано:

Номинальное напряжение
Среднее напряжение высоковольтной части для расчёта к.з.
Трехфазные токи КЗ замыкания на шинах РП-59 (Ic.ш.) в максимальном  режиме

Активное сопротивление кабеля на 1км. 
Реактивное сопротивление кабеля на 1км. 
Длинна кабеля или провода

Ответ:

300 мм2
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132-2020-ЭС.ВР
Строительство 2КЛ-10кВ от РП-59 до ТП-816, КЛ-10кВ от РП-59 (II с.ш.)

до ТП-610 (I с.ш.), КЛ-10кВ от РП-59 (I с.ш.) до ТП-610 (II с.ш.), КЛ-10кВ от РП-59
(I с.ш.) до ТП-899 (I с.ш.), КЛ-10кВ от РП-59 (II с.ш.) до ТП-899 (II с.ш.) (ПРРЭС),

Краснодар.Изм. Лист Nдок Подп.
Разраб. Чумашвили 07.21

КЛ-10кВ
Стадия Лист Листов

Проверил Зайнутдинов 07.21
Р 1Н.контр Винокурова 07.21

Ведомость ГНБ
Утвердил Сипко 07.21

инвестиционно-строительная компания

Ведомость ГНБ
Номер
ГНБ Номер линии (длина ГНБ в метрах) Количество труб в шт.

В1 В2 В3 В4 В5 В6 Резерв Основных Резервных

1 110 110 110 110 110 110 330 6 3
2 45 45 45 2 1
3 124 124 124 2 1
4 35 35 35 2 1
5 97 97 97 2 1
6 88 88 88 2 1
7 46 46 46 46 4 -
8 33 33 33 33 4 -
9 25 25 25 25 50 4 2
10 51 51 2 -
11 17 17 2 -
12 18 18 2 -
13 10 10 2 -
14 107 107 2 -
15 15 15 2 -
16 42 42 2 -
17 70 70 2 -
18 34 34 2 -
19 33 33 2 -
20 17 17 2 -
21 50 50 2 -
22 12 12 2 -
23 14 14 2 -
24 12 12 2 -
25 44 44 2 -
26 29 29 29 2 1
27 28 28 28 2 1
28 29 29 2 -
29 39 39 2 -
30 18 18 2 -

Итого: 499 499 578 578 539 539 826 70 12
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Ведомость пусконаладочных работ

№
п/п Наименование Ед. изм. Кол-во

КЛ-10 кВ
1 Испытание кабеля силового 500м испыт. 16
2 Фазировка электрической линии напряжением свыше 1 кВ фаз. 18
3 Измерение сопротивления изоляции мегаомметром 1 линия 18

Ведомость строительно-монтажных работ
№
п/п

Наименование работ Ед. изм. Кол-во

Монтажные работы КЛ-10 кВ
1 Прокладка кабельной линии в траншее АПвПу2г-10 3х(1х300/50) м 3662
2 Прокладка кабельной линии в трубе АПвПу2г-10 3х(1х300/50) м 572
3 Прокладка кабельной линии в трубе (ГНБ) АПвПу2г-10 3х(1х300/50) м 3232
4 Прокладка кабельной линии в трансформаторной подстанции  АПвПу2г-10 3х(1х300/50) м 120
5 Прокладка кабельной линии в существующих лотках  АПвПу2г-10 3х(1х300/50) м 522

Строительные работы КЛ-10 кВ
1 Рытье траншеи шириной 1500 мм в грунте II категории (75м-В1,В2,В3,В4,В5,В6) м³ 101
2 Рытье траншеи шириной 1000 мм в грунте II категории (188м-В3,В4,В5,В6) м³ 169
3 Рытье траншеи шириной 500 мм в грунте II категории (571м-В1,В2) м³ 257
4 Рытье траншеи шириной 500 мм в грунте II категории (336м-В3,В4) м³ 151
5 Рытье траншеи шириной 500 мм в грунте II категории (609м-В5,В6) м³ 274

6 Песчаная подсыпка для кабеля м³ 34+56+86+
50+91=317

7 Обратная засыпка траншеи обычным грунтом м³
67+113+
171+101+
183=635

8 Прокладка полиэтиленовой трубы в траншею м 572

9 Прокладка полиэтиленовой трубы в траншею (ГНБ) м 3232+826=
4058

10 Укладка кирпича ребром между кабельными линиями в траншею (75м-В1,В2,В3,В4,В5,В6) шт. 1500
11 Укладка кирпича ребром между кабельными линиями в траншею (166м-В3,В4,В5,В6) шт. 1992
12 Укладка кирпича ребром между кабельными линиями в траншею (475м-В1,В2) шт. 1900
13 Укладка кирпича ребром между кабельными линиями в траншею (262м-В3,В4) шт. 1048
14 Укладка кирпича ребром между кабельными линиями в траншею (537м-В5,В6) шт. 2148
15 Укладка кирпича в траншею 1500 мм (75м-В1,В2,В3,В4,В5,В6) шт. 3750
16 Укладка кирпича в траншею 1000 мм (166м-В1,В2,В3,В4) шт. 5538
17 Укладка кирпича в траншею 500 мм (475м-В1,В2) шт. 7923
18 Укладка кирпича в траншею 500 мм (262м-В3,В4) шт. 4370
19 Укладка кирпича в траншею 500 мм (537м-В5,В6) шт. 8957

20 Разработка котлованов для ГНБ экскаватором грунта м³
211,5+97=

308,5

21 Обратная засыпка котлованов песком м³ 211,5+97=
308,5

22 Вывоз грунта м³ 625,5

Ведомость работ по благоустройтсву
№
п/п Наименование Ед. изм. Кол-во

1 Разбор асфальтобетонного покрытия м³ 63,4
2 Восстановление асфальтобетонного покрытия h=0,05м м² 1268
3 Щебень под асфальт h=0,15м м² 1268
4 Обрезка крон деревьев шт. 10

132-2020-ЭС.ВР
Строительство 2КЛ-10кВ от РП-59 до ТП-816, КЛ-10кВ от РП-59 (II с.ш.)

до ТП-610 (I с.ш.), КЛ-10кВ от РП-59 (I с.ш.) до ТП-610 (II с.ш.), КЛ-10кВ от РП-59
(I с.ш.) до ТП-899 (I с.ш.), КЛ-10кВ от РП-59 (II с.ш.) до ТП-899 (II с.ш.) (ПРРЭС),

Краснодар.Изм. Лист Nдок Подп.
Разраб. Чумашвили 07.21

КЛ-10кВ
Стадия Лист Листов

Проверил Зайнутдинов 07.21
Р 1Н.контр Винокурова 07.21

Ведомость объемов работ
Утвердил Сипко 07.21

инвестиционно-строительная компания
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Позиция Наименование и технические характеристики

Тип, марка, обозначение
документа, опросного

листа

Код оборуд., изделия,
материала

Завод-изготовитель,
поставщик

Единица
измерения Кол-во Масса единицы, кг Примечание

КЛ-10кВ

1 Кабель силовой на напряжение 6-10кВ АПвПу2г-10 1х300/50 м 8108х3+
8%=26270

Длина кабеля укзана с
учетом запаса в 8%

2
Концевые муфты внутренней и наружной установки для 1-жильных
кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение 6-10 кВ 1ПКВТ-10-300/400(Б) нг-LS КВТ шт. 36

3
Соединительные муфты и наружной установки для 1-жильных
кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение 6-10 кВ 1ПСТ-10-300/400(Б) нг-LS КВТ шт. 84

4 Труба: ПЭ-100 ∅160 мм, толщина стенки 9,5 SDR 17 м 4058
5 Труба: ПЭ-80 ∅160 мм SDR 13,6 м 572
6 Песок ГОСТ 8736-93 м³ 625,5
7 Пена монтажная "Makroflex" 750мл шт. 30
8 Кирпич глиняный шт. 39126

10 Кабельные стяжки шт. 522+3730
=4252

132-2020-ЭС.С
Строительство 2КЛ-10кВ от РП-59 до ТП-816, КЛ-10кВ от РП-59 (II с.ш.)

до ТП-610 (I с.ш.), КЛ-10кВ от РП-59 (I с.ш.) до ТП-610 (II с.ш.), КЛ-10кВ от РП-59
(I с.ш.) до ТП-899 (I с.ш.), КЛ-10кВ от РП-59 (II с.ш.) до ТП-899 (II с.ш.) (ПРРЭС),

Краснодар.Изм. Лист Nдок Подп.
Разраб. Чумашвили 07.21

КЛ-10кВ
Стадия Лист Листов

Проверил Зайнутдинов 07.21
Р 1Н.контр Винокурова 07.21

Спецификация оборудования и материалов
Утвердил Сипко 07.21

инвестиционно-строительная компания
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